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WZP.271.2.2019                                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wzór umowy do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

na usługę zarządzania projektem 

 

Umowa nr 272…………...2018 

 

zawarta w dniu ……………. r. w Markach pomiędzy: 

Gminą Miasto Marki z siedzibą w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,  

05-270 Marki, posiadającą NIP 125-162-23-08, REGON 013269670, reprezentowaną przez  

Burmistrza Miasta Marki – Jacka Orycha, działającą na podstawie porozumienia z dnia 21 

maja 2018 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój 

zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, 

Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” oraz Pełnomocnictw udzielonych przez 

Miasto Kobyłka, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Gminę Radzymin, Gminę Wołomin, Gminę 

Nieporęt 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………. reprezentowaną przez  

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej Stronami 

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego pod nazwą …………………………………………… nr WZP.271.2.2019 

(dalej „Postępowanie przetargowe”) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 ze zm.),  dalej zwana „Ustawa PZP”, została zawarta umowa następującej 

treści: 
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§ 1 

1.Na mocy niniejszej Umowy, w ramach zadania „Zarządzanie projektem”, określonego we 

wniosku RPMA.04.03.02-14-9408/17 o dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej 

sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, 

Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zarządzanie ww. projektem – dalej „Projekt”. 

 

2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na usługę pn. „Zarządzanie 

projektem Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 

Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

2) Oferta złożona przez Wykonawcę, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

3) Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, zwanych dalej 

„ekspertami”, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

4)  Umowa o dofinansowanie projektu RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami umowy nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 

z dnia 29.06.2018 roku  (dalej „Umowy o dofinansowanie”), stanowiącej Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do bezwzględnego przestrzegania 

warunków, terminów i obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego rozliczania finansowego Projektu oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją 

Projektu. 

5. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się  

w szczególności do: 

1) zarządzania Projektem w tym zapewnienia nadzoru finansowo – księgowego, 
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2)  organizacji Biura Zarządzania Projektem (BZP) odpowiedzialnego za zarządzanie 

Projektem,  

3) koordynacji współpracy Zespołów Projektowych poszczególnych gmin partnerskich, 

wymienionych w Umowie o dofinansowanie, w skład których wchodzą pracownicy 

merytoryczni odpowiedzialni za realizację Projektu w poszczególnych gminach,   

4)  udziału w spotkaniach Komitetu Monitorującego, w skład którego wchodzą 

Burmistrzowie, Wójtowie gmin partnerskich lub osoby przez nich wskazane, 

5) ustanowienia i weryfikacji jednolitych standardów promocyjno-informacyjnych Projektu, 

6) weryfikacji przestrzegania polityk horyzontalnych Unii Europejskiej (zasad: 

zrównoważonego rozwoju, uniwersalnego projektowania, równych szans),  

7) weryfikacji zgodności wytworzonych w ramach Projektu dokumentacji projektowych ze 

Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla Systemu Rowerowego Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (WOF), 

8) doradztwa oraz pomocy w sporządzaniu dokumentacji przetargowych, 

9) opracowania jednolitego dla wszystkich partnerów wzoru SIWZ, 

10) wsparcia Zamawiającego i wszystkich partnerów na etapie prowadzenia postępowania na 

wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, 

11) monitorowania postępu realizacji Projektu na terenie Partnerstwa, przez które rozumiane 

są wszystkie gminy wymienione w Umowie o dofinansowanie (na poziomie dokumentacji 

i faktycznych prac wykonanych w terenie), sprawdzanie stopnia jego realizacji we 

wnioskach o płatność oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 

nieprawidłowościach i koniecznych zmianach w Projekcie, 

12) przygotowywania zmian do Projektu i niezbędnych dokumentów do Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Instytucji Pośredniczącej ZIT WOF, 

13) pełnienia nadzoru technicznego (z wyłączeniem nadzoru inwestorskiego) nad Projektem w 

czasie trwania prac budowlanych, tj. od chwili rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia Projektu, określonego w Umowie o dofinansowanie, 

14) informowania po wcześniejszej akceptacji Partnera wiodącego Instytucji Zarządzającej o 

planowanych zmianach lub przesunięciach w wydatkach przy realizacji Projektu za 

pomocą systemu  MEWA 2.0 oraz SL2014, 

15) pomiaru wartości wskaźników produktu przyjętych dla Projektu i osiągniętych w wyniku 

realizacji Projektu, 



 

 

 
Projekt  „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

16) weryfikacji postępu finansowego i rzeczowego działań Partnerstwa oraz kontroli 

wysokości oraz celowości wydatków budżetu Projektu, 

17) weryfikacji dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

finansowymi, w szczególności weryfikacji odpowiedniego opisywania dokumentów 

związanych z realizacją Projektu, zgodnie z wytycznymi zasad kwalifikowalności 

wydatków, współpraca z komórkami finansowo-budżetowymi partnerów Projektu w celu 

zapewnienia prawidłowego księgowania dokumentów finansowych Projektu, 

18) sprawozdawczości merytorycznej i finansowej przed Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych oraz Instytucją Pośredniczącą ZIT WOF, w tym przygotowywanie 

wniosków o płatność, wniosków o zaliczkę, wniosku rozliczającego zaliczkę, wniosku o 

refundację oraz wniosku o płatność końcową, 

19) dokonywania oceny dokumentów finansowo-księgowych pod kątem ich zgodności z 

wydatkami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi w ramach Projektu, 

20) weryfikacji rezultatów Projektu, 

21) przygotowania raportu podsumowującego realizację Projektu, 

22) wsparcia merytorycznego Partnera wiodącego w trakcie możliwych kontroli realizacji 

Projektu przez instytucje zewnętrzne.  

6. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w toku realizacji Projektu 

oraz opracować lub zapewnić wszystkie niezbędne dokumenty, sprawozdania oraz raporty,  

w tym dotyczące rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu do ekspertów wymaganych 

przy realizacji projektu, wymienionych w załączniku nr 3. 

8. Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu raporty na temat postępu robót, 

umożliwiające wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładanie zaleceń i 

propozycji rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o obowiązujących 

uregulowaniach prawnych oraz finansowo – prawnych, w tym o ewentualnej zmianie 

wytycznych w zakresie warunków i zasad realizacji Umowy o dofinansowanie. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do organizacji spotkań koordynacyjnych Zespołów 

Projektowych Partnerów, co najmniej raz w miesiącu oraz Komitetu Monitorującego w 

zależności od potrzeb, prowadzenia tych spotkań, przygotowywania sprawozdań 

miesięcznych oraz podsumowywania ustaleń. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do udziału we wszelkich komisjach, naradach, spotkaniach 

Zamawiającego koniecznych w toku realizacji Projektu; 

12. Organizacja spotkań objętych Umową w czasie jej obowiązywania będzie odbywać się  

w Biurze Zarządzania Projektem, u Zamawiającego oraz Partnerów Projektu. 

13. Pomieszczenia na prowadzenie Biura Zarządzania Projektem zapewni Wykonawca w 

lokalizacji na terenie jednej z gmin partnerskich wymienionej w Umowie o dofinansowanie. 

§ 3 

1. W wykonaniu niniejszej Umowy Zamawiający jest zobowiązany do udzielania 

Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do realizacji Umowy. 

2. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) współpracy z Biurem Zarządzania Projektem celem skutecznej realizacji Projektu,  

2) terminowego dostarczenia BZP wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania 

wniosku o płatność, a w szczególności przebiegu ścieżek, opisów infrastruktury 

rowerowej, kosztorysów, projektów budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją 

techniczną, dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy inwestycji, faktur stanowiących 

podstawę do realizacji płatności i innych informacji, o które zawnioskuje BZP, w formie 

kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

3) zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia należne BZP w wysokości  

i na zasadach określonych w Umowie, 

4) nadzoru nad realizacją Umowy o świadczenie usług zarządzania projektem przez 

Wykonawcę. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, iż wszystkie zlecenia oraz informacje kierowane przez Wykonawcę 

do Zamawiającego i przez Zamawiającego do Wykonawcy w toku realizacji Umowy będą 

miały co do zasady formę pisemną pod rygorem nieważności, za którą uznaje się także  

e-mail.  

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków Umowy ze strony Zamawiającego 

ustanawia się ……………………………………… 

3. Do kierowania i koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot Umowy ze strony 

Wykonawcy ustanawia się …………………………………………… . 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej wyżej po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego, przy czym wskazana osoba będzie mieć kwalifikacje i uprawnienia nie 

mniejsze, niż osoba dotychczas wykonująca prace.  
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§ 5 

1. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

wykonanie poszczególnych obowiązków objętych przedmiotem niniejszej Umowy 

przez ekspertów wymienionych w załączniku nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy ekspertów, o których mowa 

powyżej. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez 

tych ekspertów ich obowiązków bądź ich rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno–

organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą i 

doświadczeniem pozwalającymi na należytą realizację przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewni ekspertów dedykowanych do realizacji umowy. Wymagania w 

zakresie ekspertów oraz skład zespołu określone są w załączniku nr 3 do umowy. 

5. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do 

zastępowania za zgodą Zamawiającego ekspertów innymi osobami, o co najmniej 

takich samych odpowiednio kwalifikacjach lub doświadczeniu jak określone w 

załączniku nr 3 do umowy. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych 

do realizacji umowy w ciągu 14 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę, a w 

przypadku gdy konieczność zmiany wynikła z przyczyn losowych, Zamawiający 

dokona akceptacji w ciągu 7 dni. 

6. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany eksperta Wykonawcy w przypadku 

pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności 

lub terminowości wykonywania obowiązków. W takim przypadku Wykonawca 

dokona zmiany eksperta na nowego, spełniającego wymagania określone w 

załączniku nr 3 do umowy, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o zaprzestaniu wykonywania prac przez danego eksperta Wykonawcy, w terminie 7 

dni od nastąpienia tego zdarzenia.  

7. Zmiana osób, o której mowa w ust. 5 i 6, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej, oraz 

zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak 
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również realizacji innych obowiązków wynikających z umowy względem nowego 

członka personelu. 

 § 6  

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: .....................zł netto (słownie złotych: ...................................................................) 

…………………zł brutto (słownie złotych: ......................................................................), 

obejmujące wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,  

z czego miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi ……….zł netto (słownie złotych: 

...................................................................) …………………zł brutto (słownie złotych: 

......................................................................). 

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od 

siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w 

oparciu o kwotę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wskazaną w ustępie 1 podzieloną 

na siedem równych części oraz wystawionych w tych częściach na Zamawiającego i 

Partnerów projektu. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu oraz 

Partnerom faktur VAT, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Każdorazowo, podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, obejmującej płatność 

miesięczną będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu miesięcznego, o którym mowa 

w §2 ust. 8 niniejszej Umowy, potwierdzonego podpisami osób upoważnionych, 

reprezentujących Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego oraz Partnerów 

projektu. 

§ 7. 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, co stanowi sumę ............................ PLN (słownie: ............................... PLN). 

Zabezpieczenie zostanie złożone w formie .................................................................. 
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2. Zabezpieczenie może zostać wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający zobowiązuje się 

do zwrotu zabezpieczenia, jeżeli nie zostanie ono zarachowane na pokrycie roszczeń wobec 

Wykonawcy, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie dokonany przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciąża 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych 

albo poręczeniu oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania usług, niezależnie od 

przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni 

roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie 

zabezpieczenie w gotówce. 

5. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia w toku realizacji Umowy, lub zmiany 

terminów lub wartości Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na warunkach niniejszego paragrafu 

oraz w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego. 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej podpisania do dnia ostatecznego 

zakończenia realizacji Projektu, określonego w Umowie o dofinansowanie, tj. do 31 grudnia 

2021 roku. 

2. Najpóźniej do dnia, określonego w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo 

odstąpić od Umowy lub jej niewykonanej części w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje 

swoje obowiązki w sposób nieprawidłowy i nie zaprzestaje naruszeń Umowy mimo 

otrzymania 2 kolejnych wezwań od Zamawiającego. Odstąpienie ma skutek od dnia, w 

którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niewykonanej części w przypadku, gdy 

Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub innego zdarzenia 

uniemożliwiającego Wykonawcy wykonanie niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 i 3, 

Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie odpowiadające zakresowi wykonanych prac.  

§ 9 
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W ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,  Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do utworów/dokumentów opracowanych w 

ramach realizacji Umowy wraz z własnością nośników na których je utrwalono, w dniu ich 

przekazania, przy czym przeniesienie tych praw obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w 

tym prawo do: utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

pamięci komputera, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia, nadawania i remitowania, 

najmu, dzierżawy, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zamawiający będzie 

uprawniony również do dokonywania opracowań utworów w dowolnej formie oraz 

sporządzania utworów zależnych.  

§ 10 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz należytą staranność wykonanych usług 

zgodnie z niniejszą Umową i najwyższymi profesjonalnymi standardami obowiązującymi 

przy realizacji tego typu usługi, w szczególności odpowiedzialność ta obejmuje prawidłowość 

formalną dokumentacji, polegającą na jej prowadzeniu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i stanem rzeczywistym. 

2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

szkody wynikłe z nienależytego wykonania Umowy, w szczególności wynikłe z tytułu 

błędnie zakwalifikowanych kosztów, czy też konieczności zwrotu dofinansowania lub 

korekty finansowej w wysokości wartości szkody, zwrotu lub korekty finansowej. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody mogące powstać w wyniku realizacji Umowy, z sumą gwarancyjną nie 

niższą niż 2.000.000,00 zł i zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres trwania Umowy. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu oraz Partnerom kary umowne w następujących 

wysokościach oraz przypadkach: 

1) w wysokości 0,5 % wartości całościowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy, za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu, określonego w umowie o 

dofinansowanie projektu w szczególności w zakresie obowiązków sprawozdawczych, za 

każdy dzień przekroczenia takiego terminu. 

2) w wysokości 0,5% wartości całościowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień przekroczenia takiego terminu,  



 

 

 
Projekt  „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

3) w wysokości 0,5% wartości całościowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

zmiany eksperta, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

powyższego obowiązku albo w przypadku wykonywania umowy przez eksperta 

niespełniającego wymagań określonych w § 5 za każdy dzień wykonywania usługi przez 

eksperta niespełniającego wymagań, 

4) w wysokości 1 % wartości całościowego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek 

wykonania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu oraz Partnerom projektu 

karę umowną w łącznej wysokości 20% wartości całościowego wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego lub Partnerów projektu, szkody -

przewyższającej wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu 

Zamawiający może żądać naprawienia przez Wykonawcę szkody na zasadach ogólnych. 

5. W sytuacjach opisanych w ust. 1-4  kara może zostać potrącona z części wynagrodzenia 

należnego przypadającego na Zamawiającego lub Partnerów, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 

ust.4. 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień 

niniejszej Umowy w zakresie: 

1) praw i obowiązków Stron w przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie 

praw i obowiązków, które mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

2) wysokości wynagrodzenie Wykonawcy w  związku z zmianą:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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2) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Zamawiający zaniecha 

realizacji części Projektu, w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia nastąpi 

proporcjonalnie do okresu w którym usługa była realizowana, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

4) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych 

pomiędzy Zamawiającym a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w 

umowie o dofinansowanie, 

5) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności następstwem zmian 

w zasadach dotyczących sposobu realizacji Projektu, 

6) gdy zajdzie konieczność zmiany harmonogramu realizacji Projektu z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego lub na polecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. 

2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji Projektu, o którym mowa w punkcie 6) 

Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc trwania 

projektu, wykraczający poza termin wskazany w § 8 ust.1. 

3. Zmiana umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje w formie aneksu 

wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności, którego treść strony umowy ustalą w 

wyniku prowadzonych negocjacji, po wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust.1 lub 

po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przepisów, które będą miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy lub zasady realizacji umowy.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1, każda ze stron może 

wystąpić z wnioskiem o dokonania stosownej zmiany umowy. Strona występująca z 

wnioskiem winna przedstawić dokumenty, informację, oświadczenia będące podstawą dla 

dokonania ewentualnych zmian umowy.  

 

§ 13 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia tj. Kierownika projektu  
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

ewentualnego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub ewentualnego podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt 4) umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§14 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 

i jednym dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

….……………………                                                              ……………………… 

 

Załączniki: 
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