UMOWA Nr 032. .2020

zawarta w Markach wdniu .......................... r. pomiedzy:

Gmina Miasto Marki — Zaktad Ustlug Komunalnych z siedziba: 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 3
posiadajaca numer NIP: 1251622308 reprezentowang na podstawie Pelnomocnictwa
Burmistrza Miasta Marki nr 23/2009 z dnia 11 marca 2009 r. przez Dyrektora Zakladu —
Henryka Szczurowskiego, zwana w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

panem ........... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa .....c...eeee.... z siedzibg
........... 5 tereirieiiieiiecinieceeeneeee.... posiadajgcym numer NIP:................ REGON:
..................... zwanym w dalszej tresci umowy ,,Inspektorem”.

Zamawiajacy 1 Inspektor w dalszej czesci umowy zwani bedg tgcznie ,,Stronami”.

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) oraz oferty zlozonej przez Inspektora stanowigcej
integralng czgs¢ umowy.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor zobowigzuje si¢ do $wiadczenia ustugi inspektora
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania dotyczacego wykonania modernizacji
budynku przy Al. Marsz. J. Pilsudskiego nr 45 nalezqcego do zabytkowego zespotu Osiedla
Robotniczego w Markach.
2. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie czynno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 ze zm.), przepisami wykonawczymi do niej, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowsg dla zadania wymienionego w ust. 1.

§2
1. Inspektor oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Inspektor oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowigzujgcymi normami technicznymi
1 przepisami prawa oraz uwzglednieniem celu, ktéoremu ma stuzy¢, z nalezyta starannoscia
oraz na wlasne ryzyko i odpowiedzialnosé.
3. Inspektor o$wiadcza, ze speinia wymagania okreslone w art. 37c ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski
wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez
co najmniej 18 miesigcy brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucja kultury).

§3
1. Strony ustalajg termin realizacji zaméwienia na okres prowadzenia robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1, tj. od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia koficowego odbioru
robot, ktory zostanie potwierdzony protokolem bezusterkowego odbioru konicowego.
Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: do dnia ................ .



2. Inspektor nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania robét w zakresie
wynikajgcym z niedotrzymania terminéw przez Wykonawce wynikajacych z warunkow
umowy na wykonanie modernizacji budynku przy Al Marsz. J. Pilsudskiego nr 45
nalezqcego do zabytkowego zespotu Osiedla Robotniczego w Markach.
3. Wydluzenie si¢ okresu prowadzenia robdt budowlana na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy, powodujace wydtuzenie terminu realizacji
niniejszej umowy przez Inspektora, nie stanowi podstawy do zwickszenia wynagrodzenia
Inspektora.

§4
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:
1) nadzér Inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 i innych ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 22019 1., poz. 1186 ze zm.),
2) nadzor inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku do
umowy,
3) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkeji,
4) udziat w komisjach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
przy odbiorach,
2. Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagalyby zwickszenia nakladéw
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robét. Jezeli takie sytuacje wystapia,
zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robdt innych niz wymienione w umowie z Wykonawcg mogtoby spowodowaé zagrozenie dla
zycia ludzi lub katastrofe budowlang. ‘ |
3. Inspektor pelnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziata w imieniu Zamawiajacego,
ktory jest inwestorem zadania.
4. Inspektor nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ zadnej cesji praw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
5. Na etapie zakonczenia robot budowlanych Inspektor jest zobowigzany m.in. do:
1) uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu koncowego lub warunkowego
odbioru robot;
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;
3) dokonywania inspekcji i nadzoér nad robotami zaleglymi oraz z robotami zwigzanymi
Z usunigciem wad;
4) odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i pisemne po$wiadczenie tego
faktu.
6. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze);
2) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajqcego z Wykonawca robét,
3) rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy.

§5
1. Inspektorowi za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie ztozonej przez niego oferty na kwote:



— netto .......... zt. (stownie: .......... . 00/100), brutto ................. zt. (stownie:
................... 00/100).

Stawka podatku VAT: 23 %.
2. W sytuacji gdyby wskazana przez Inspektora stawka podatku VAT okreslona zostata
w blednej wysokosci, dla Zamawiajacego wiazace bedzie wynagrodzenie w wysokosci brutto
wskazane w ust. 1. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania Umowy.
3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych rob6t budowlanych z uwagi
na wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw nie pozwalajacych na wykonanie nadzorowanych
rob6t zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych lub
wystgpienia zamOwien dodatkowych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
nadzorowanych robét, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych robét lub
wystgpienia innych okolicznosci powodujgcych wydtuzenie terminu okreslonego w § 3 ust. 1,
Inspektor zobowigzany jest nadal sprawowaé nadzér inwestorski i nie przystugujg mu z tego
tytutu zadne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia.
4. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i czynno$ci zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze wystawionej
przez Inspektora, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
6. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

§6

1. Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w razie:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

2) nieobecnos¢ Inspektora w dacie ustalonego odbioru robédt, brak obecnosci na terenie
budowy w terminach i ilo$ciach okreslonych w Umowie i Zalgczniku stanowiacym
Zakres Zadan Inspektora — w wysokosci 250 zt. za kazdy przypadek.

2. Zapfata kary umownej moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Inspektora.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ bez wyznaczenia terminu dodatkowego w razie
dwukrotnego naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2 lub w przypadku
nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.



§7
1. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy moga nastapi¢ tylko w formie pisemnej na
podstawie aneksu podpisanego przez kazda ze stron, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:
1) wydiuzenia terminu wykonania zamowienia z uwagi na:
- wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych rob6t zgodnie z warunkami wykonania okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych,
- wystgpienia zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
nadzorowanych robot, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wezesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych robét,
- w przypadku przedtuzania si¢ uzgodnien w instytucjach zewnetrznych i organach
administracji publicznej z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora,
- wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Inspektora, pod warunkiem
udokumentowania ich w formie pisemnej i wyrazenia zgody przez Zamawiajacego. Termin
moze ulec przedtuzeniu o czas trwania tych okolicznosci.
2) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy.
§8
W zwigzku z realizacjg umowy, Zamawiajacy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy
wskazane w komparycji oraz tresci umowy. Tym samym Zamawiajgcy informuje iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Zaktadu Ustug Komunalnych z siedziba
w Markach (05-270) przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3;
2) Administrator danych osobowych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym
w sprawach dotyczacych danych osobowych mozna sie kontaktowaé =za
posrednictwem adresu mailowego: widomski+rodo@gmail.com;

3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy, a dane
osobowe przetwarzane sa na podstawie przepisow prawa art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych);

4) dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich i nie beda udostepniane
innym podmiotom, za wyjatkiem podmiotéw uprawnionym na podstawie przepisow
prawa lub podmiotéw przetwarzajacych dane w imieniu Administratora danych
osobowych;

5) dane osobowe przetwarzane bgda przez okres niezbedny do przeprowadzenia
1 zakoficzenia realizacji niniejszej umowy oraz w okresie przechowywania
dokumentacji zwigzanej z jej realizacjg ustalanym zgodnie z odrebnymi przepisami;

6) Wykonawcy przystuguje prawo zadania dostgpu do tresci swoich danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania lub zmiany;

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa;

8) podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy;



9) dane osobowe nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu. : '

§9
W spawach nie uregulowanych umowsa maja zastosowanie w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§10
Wszelkie spory wynikle z postanowien umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 11
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Inspektor, a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy Inspektor

Glowny Ksiegowy



Zalacznik do umowy

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Przedmiotem zamoéwienia jest nadzor inwestorski nad realizacja zadan dotyczacych
wykonania modernizacji budynku przy Al. Marsz. J. Pilsudskiego nr 45 naleigcego do
zabytkowego zespotu Osiedla Robotniczego w Markach.

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnoSci:

1) pelnienie nadzoru zgodnie z obowigzujgca ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.
22019 1., poz. 1186 ze zm.);

2) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce;

3) kontrola budowy minimum 2 razy w tygodniu, a w razie potrzeby i w przypadku
wykonania robdt podlegajacych zakryciu — przed ich zakonczeniem;

4) zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt z technicznymi, prawnymi i umownymi
wymaganiami wykonania robdt;

5) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
1 stosownych materialéw (do obowiazkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
1 odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyroboéw i materiatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegélowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

6) dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatéw, wszystkich
elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza byé
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacja zadania;

7) sprawdzanie posiadania przez kierownika robdt odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych
1 innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje przed ich wbudowaniem. W razie
braku wymaganych dokumentow stwierdzajacych wiasciwg jakos$¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczgcych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek zadania od Wykonawcy robot budowlanych odpowiednich
badani i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego™ materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i Wwyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych
z dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob
powodujgcy i moggcy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca
na to uwage kierownikowi robdt, zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje



odpowiednie decyzje;
9) podjecie i odpowiedzialnosé za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robot budowlanych;

b) Zzadanie usunigcia z placu budowy 0so6b niekompetentnych;

¢) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy;

d) wnioskowanie do Zamawiajacego:
— w sprawie wprowadzenia niezbgdnych zmian w dokumentacji technicznej

1 uzyskania zgody projektanta na zmiany;

— W sprawie przeprowadzenia niezbgdnych ekspertyz i badan technicznych,
— w waznych sprawach finansowych i prawnych;
— w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji,

10) uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnieni watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

11)rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robot i przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

12) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
odbiegajgcych od zatozen projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

13) informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych;

14)pisemne  informowanie = Zamawiajacego o problemach i mozliwych
nieprawidlowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

15) wstrzymanie robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa lub w sposdb
stanowigcy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat materialnych;

16) prowadzenia dokumentacji (sporzadzanie protokotéw) z narad 1 kontaktow
z Wykonawca;

17) sprawdzanie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych
wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

18) uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektow budowlanych, wykonawczych
robot dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie
rzeczowym i finansowym;

19) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowang
dokumentacj¢ projektowg i specyfikacje techniczne na proponowane przez
Wykonawce roboty dodatkowe;

20) szacowanie i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow
zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni
od daty ich zgloszenia;

21) ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktére zgodnie z warunkami
Umowy podlegaja dodatkowej optacie, badZz wiasnej wyceny tych kosztoéw
1 przedlozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,



22) stwierdzenie zakoficzenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze;

23) sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy (w tym réwniez wynikajacej
zewentualnych prac dodatkowych), ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczeh Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajagcemu
do podjgcia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 5 dni od
otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

24) uczestnictwo  przy  inwentaryzacji  robot  budowlanych  w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

25) sprawdzenie rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia je w wyznaczonym
terminie przez Zamawiajgcego;

26) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnoscei,
przewidzianych do uzycia materiatéw budowlanych;

27) przygotowanie wykazu brakéw dokumentéw odbiorowych, usterek i wad robét
budowlanych;

28) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwiazane
z prowadzeniem i zakonczeniem robét.

Zamawiajacy Inspektor



