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Zalacznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
UMOWA NR 272. ......... .2018

Umowa zostala zawartaw dniu ........................ w Markach, pomigdzy:

Gming Miasto Marki z siedzibg w Markach, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
posiadajaca NIP: 125-162-23-08, REGON: 013269670

zwang dalej ”Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki

a firma:

TEJESEIU. vvvreriesie ettt posiadajacg NIP..........ccoooiiiiiiiiiiiee
zwang dalej "Wykonawca”,

KEOTG T@PTEZEINTUJE. ..nveeeiiieeeitieitee st sttt ettt sttt s bt e et e bt ekt e b e bt e bt e sb e e b e e bt e e b e e bt e sbeesaeeenneenennnas
tacznie zwanymi dalej Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.zm ) zwanej dalej ustawa Prawo
Zamowien Publicznych zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Rozbudowa drogi powiatowej w_ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
2. Z uwagi na rozne zrodta finansowania ww. zadania inwestycyjnego konieczne jest wprowadzenie
podziatu uwzgledniajgcego rézne zrodta finansowania zamowienia.

Cze$¢ A inwestycji, finansowana ze srodkow gminnych oraz §rodkow zewnetrznych, pozyskanych
przez gmine — ptatnikiem za wykonanie tych robot bedzie Gmina Miasto Marki.
1) Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej — ul. Kosciuszki w Markach (dokumentacja
projektowa TOM 2),
2) Budowa infrastruktury towarzyszacej do drogi rowerowej - budowa oS$wietlenia w ul.
Kosciuszki wraz z rondem od latarni 1/L1 do 36/L1 (dokumentacja projektowa TOM 4.3),
Cze$¢ B inwestycji, finansowana ze §rodkow gminnych oraz §rodkow zewngtrznych, pozyskanych
przez gming — ptatnikiem za wykonanie tych robot bedzie Gmina Miasto Marki.
3) Przebudowa ulicy Kosciuszki i Sosnowej bez drogi rowerowej. (dokumentacja projektowa
TOM 2),
4) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD [A.2 — ul. Kosciuszki. (dokumentacja projektowa
TOM 3.1, TOM 5.1),
5) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD TA.6 — ul. Rzemie$lnicza. (dokumentacja projektowa
TOM 3.2, TOM 5.2),
6) Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN. (dokumentacja projektowa TOM 4.1),
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7) Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. (dokumentacja projektowa TOM 4.2),

8) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD TA.3 — ul. KoSciuszki.
(dokumentacja projektowa TOM 4.4),

9) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemie$lnicza.
(dokumentacja projektowa TOM 4.5),

10) Przebudowa gazu. (dokumentacja projektowa TOM 6),

11) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. (dokumentacja projektowa TOM 7),

12) Renowacja rowu R-6. (dokumentacja projektowa TOM 3.5),

13) Stata organizacja ruchu,

14) Wycinka drzew.

15) Budowa o$wietlenia w ul. Sosnowej od latarni 37/L1 do 52/L1 (TOM 4.3)

Czes¢ C inwestycji, finansowana ze srodkow gminnych oraz srodkéw zewngtrznych, pozyskanych
przez gming — ptatnikiem za wykonanie tych robot bedzie Gmina Miasto Marki.

16) Kanalizacja deszczowa w ulicy KoSciuszki — zlewnia OWD IA.3 (dokumentacja projektowa
TOM 3.3),

17) Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej — zlewnia OWD IA.6 (dokumentacja projektowa
TOM 3.4i1 TOM 5.3).

Czes¢ D inwestycji, planowana do wspotfinansowania ze srodkow Funduszu Spojnosci lub ze
srodkoéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. W ramach Projektu: ,,.Budowa kanalizacji
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki — Etap III” (w ramach zadania 1.1 - Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki — cze¢$¢ 1) - ptatnikiem za wykonanie tych rob6t
bedzie Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Zadanie obejmuje nastgpujace odcinki:

18) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni
drogowej na trasie odcinka bocznego na dziatce nr 93/11).

19) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kosciuszki si¢egacz do dz. nr 36/2, 37/4,
38/1.

20) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kosciuszki siggacz w dz. nr 36/2, 37/4,
38/1wraz z odgat¢zieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej).

21) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgalezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej).

Czes¢ E inwestycji - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czesci A, B, C:

22) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Czes¢ F inwestycji — uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czesci D:

23) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane
pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedlozy ,,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji.

3. Zadania wchodzace w zakres czesci A, B, C, D, E i F podlegaja odrebnemu rozliczeniu oraz
odrebnemu fakturowaniu.
4. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z:

1) Opisem przedmiotu zamdéwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Dokumentacja Projektowa Stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3) Ofertg Wykonawcy z dnia ............. stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
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stanowigcymi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i
wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania niniejszej umowy.

§2
Materialy niezbedne do wykonania umowy

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty
wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

2. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywaé¢ na budowie
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materiatow z ww. ustawa i Dokumentacja
Projektowg oraz STWiORB.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy muszg uzyskaé¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy przewiduje
7 — dniowy termin zatwierdzenia materiatow.

4. Dostarczenie na teren budowy materiatdéw niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§3
Terminy
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 30 pazdziernika 2018r., zgodnie
z harmonogramem stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Termin odbioru technicznego okreslonego w § 11, ustala si¢ na dzien 28 wrze$nia 2018r.
3. Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien uzyskania ostatecznego pozwolenia na

uzytkowanie.

§4
Przedstawiciele stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie ZamawiajgCego: . ...ovuvererereninirerarerenanennn
2) po stronie WYKONawCy: .......oovviiiriiiiiiiieiiiiieeanannes
2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, dokonywania odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy,
podejmowania innych niezbgdnych dziatanh wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych
do prawidlowego jej wykonania, lecz nie sg uprawnione do jej interpretacji i zmiany.
3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust.l nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy i jest dopuszczalna pod
warunkiem powiadomienia drugiej strony na pismie, pod rygorem niewaznosci.
§5

Wynagrodzenie
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1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

Wynagrodzenie bedzie ptatne etapami w nastepujacy sposob:

CZESC A
Laczne wynagrodzenie zaczgSC A ...........oooiiil. PLN w tym podatek VAT 23% - 25 % wartos$ci
umowy, w tym za:
1) Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej — ul. Kosciuszki w Markach (dokumentacja
projektowa TOM 2),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

2) Budowa infrastruktury towarzyszacej do drogi rowerowej -budowa oswietlenia

w ul. Kosciuszki wraz z rondem. (dokumentacja projektowa TOM

R PLN w tym podatek VAT 23%.
CZESCB
Laczne wynagrodzenie zaczeS¢B ............ooinial. PLN w tym podatek VAT 23% - 42% wartosci

umowy, w tym za:
3) Przebudowa ulicy KoSciuszki i Sosnowej bez drogi rowerowej. (dokumentacja projektowa TOM

2),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

4) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD TA.2 - ul. Kosciuszki. (dokumentacja projektowa TOM
3.1, TOM 5.1),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

5) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD 1A.6 - ul. Rzemieslnicza. (dokumentacja projektowa
TOM 3.2, TOM 5.2),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

6) Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN. (dokumentacja projektowa TOM 4.1),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

7) Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. (dokumentacja projektowa TOM 4.2),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

8) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD IA.3 - ul. Kosciuszki.
(dokumentacja projektowa TOM 4.4),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.
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9) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD TA.6 - ul. Rzemie$lnicza.
(dokumentacja projektowa TOM 4.5),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

10) Przebudowa gazu. (dokumentacja projektowa TOM 6),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

11) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. (dokumentacja projektowa TOM 7),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

12) Renowacja rowu R-6. (dokumentacja projektowej TOM 3.5),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

15) Budowa o$wietlenia w ul. Sosnowej (TOM 4.3)
............................................................ PLN w tym podatek VAT 23%.

CZESC C

Laczne wynagrodzenie za czg§¢ C ...o.ovvvnnnnnn.n. PLN w tym podatek VAT 23% - 18% wartosci

umowy, w tym za:
16) Kanalizacja deszczowa w ulicy Ko$ciuszki - zlewnia OWD IA.3 (dokumentacja projektowa

TOM 3.3),
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

17) Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej - zlewnia OWD IA.6 (dokumentacja projektowa TOM

3.4iTOM5.3).
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.
CZESC D
Laczne wynagrodzenie zaczes¢ D ...l PLN w tym podatek VAT 23% - 5 % wartosci

umowy, w tym za:

18) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni
drogowej na trasie odcinka bocznego na dziatce nr 93/11)
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

19) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

20) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Ko$ciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1
wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowe;j)
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.
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21) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgalezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej)
..................................................... PLN w tym podatek VAT 23%.

CZESCE

22) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czgéci A, B i C

............ PLN w tym podatek VAT 23% - 9% wartosci umowy .
CZESCF

23) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czgséci D ( jezeli nie jest
wymagane pozwolenie na uzytkowanie, przedtozenie ,,Zawiadomienia o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wolominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji)

............ PLN w tym podatek VAT 23% - 1% warto$ci umowy.

. Wynagrodzenie, wymienione w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty czas trwania umowy z

zastrzezeniem § 13.

. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce na:

1) Gmina Miasto Marki, Urzad Miasta Marki Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
NIP 1251622308 - za cz¢$¢ A, B, C, E.

2) Wodociag Marecki Sp. z 0.0. ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki, NIP 1250965408 — za cze$¢ D
i F.

Wynagrodzenie o ktorym mowa W §5 ust.1 bedzie platne w nastgpujacych transzach:

1) na dzien odbioru technicznego tj. zakonczenia robot budowlanych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy, czeSciowe fakturowanie miesi¢czne do 100%
warto$ci okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 1)-21).

2) po dostarczeniu uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie wraz ze sporzadzeniem protokotu
koncowego prac — 100% wartosci okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 22) i 23).

Faktura za wykonane roboty bedzie platna kazdorazowo po protokolarnym odbiorze

poszczegolnych robot wymienionych w ust. 1 powyzej. Na fakturze nalezy zamie$ci¢ numer umowy
oraz w przypadku dot. czeSci D — numer przejsciowego $wiadectwa ptatnosci, datg protokotu
odbioru oraz numer dla protokotu odbioru czgsciowego.

Do faktur Wykonawca zalgcza bezusterkowe protokoly odbioru robot — potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w § 4 ust.1 pkt. 1 oraz pisemne o$wiadczenia

wszystkich podwykonawcdéw o uregulowaniu zobowigzan pomigdzy Wykonawca a

podwykonawcami powstatych w wyniku realizacji powierzonej im czesci przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany na fakturach rachunek bankowy, w terminie

do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych faktur VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. W kwocie wynagrodzenia okreslonego w ust.1 uwzglednione zostaly wszystkie koszty zwigzane z

realizacja niniejszej umowy.

§6
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Zobowigzania stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, Dokumentacji Projektowej wraz z
o$wiadczeniem o jej kompletnosci,

przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem
opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu.
Opdznienie przekazania terenu budowy wynikajace z opdznienia w opracowaniu i uzgodnieniu
projektu czasowej organizacji ruchu nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o przedtuzenie
terminu ukonczenia robot;

przekazanie pozwolen na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
zgloszen o zamiarze wykonania robot oraz dziennikéw budowy przed rozpoczegciem robot;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

organizowanie narad koordynacyjnych,

zawiadomienie wlasciwego organu o rozpoczeciu i zakonczeniu budowy,

zatwierdzanie materialow niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z § 2
niniejszej umowy;

opiniowanie w zakresie okreslonym w § 7 ust.4 projektow umoéw z podwykonawcami i
projektdéw ich zmian, sktadanych przez Wykonawce,

zapewnienie nadzoru archeologicznego, prowadzenie badan archeologicznych oraz wykonanie
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow
archeologicznych, o ile zajdzie taka potrzeba;

10) zapewnienie nadzoru Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.
11) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy;

dostarczenie wypetionych o$wiadczen Kierownika Budowy o podjeciu funkcji wraz z kopig
uprawnien i przynalezno$cig do Izby Inzynieréw;

dostarczenie na dzien podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo — finansowego wg wzoru stanowiacego zatacznik Nr 4 do umowy;

przekazywanie wniosku z przej$ciowym $wiadectwem platnosci na zasadach okreslonych w §
11,

powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia prac, wraz z przekazaniem kopii zawiadomien do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty wprowadzenia na budowe;

niezbedna obstuga geodezyjna,

zapewnienie niezbednych nadzoréw gestoréw sieci w szczegolnosci: zaktadu energetycznego,
Orange S.A., gazowni;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
Budowy i udostepnianie ich Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu,

10) posiadanie zatwierdzonej czasowej organizacji robot przed wprowadzeniem na teren budowy,
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11) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia ogrodzen, bram, furtek, drog, chodnikow, zielencow,
rowow odwadniajacych, wodociagdw 1 gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego;

12) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych rob6t z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z zachowaniem wymogow okreslonych w przepisach prawa;

13) zapewnienie mieszkancom oraz pojazdom uprzywilejowanym dojazdu do posesji w obszarze
prowadzonych prac,

14) zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z realizowang inwestycja
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikéw, dojsé¢, drog,
punktéw osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami;

15) przekazanie Zamawiajagcemu planu dojazdu do budowy pojazdéw przekraczajacych DMC 10
ton, wraz z podaniem wykazu ulic nalezacych do Gminy Miasta Marki, po ktérych Wykonawca
zamierza kierowac ruch;

16) wykonanie kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, kazdorazowo
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych;

17) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacjg Projektowg i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz ppoz., a takze sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia B10OZ;

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych;

19) wykonanie wszelkich niezb¢dnych badan, prob, pomiarow, itp. wykonywanych robot i uzytych
materiatdow w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach i
Polskich Normach;

20) spelnienie wymagan zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiajacym je wiadzom
pelnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robot, jak roéwniez uczestnictwa w probach i
badaniach wykonywanych robot;

21) uzycie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jako$ci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajgcego, dopuszczone do
stosowania (wg wymogow prawa) i zaakceptowanych wczeéniej przez Zamawiajgcego;

22) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek
oraz powiadomienie odpowiednich stuzb,

23) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow, studni i innych urzadzen znajdujacych si¢ w pasie
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej ich naprawy na koszt wlasny;

24) nagranie na ptycie CD/DVD filmu lub wykonania zdje¢ przedstawiajacego stan terenu i
obiektow przed rozpoczeciem robot,

25) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow sieci sanitarnej i odejs¢ bocznych oraz
jej nagranie na ptycie CD/DVD,

26) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w obrebie odcinka, na ktorym wykonywane beda roboty, od
chwili rozpoczecia robot, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen;
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27) zgtoszenie na pismie zakonczenia poszczegélnych robot oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow odnoszacych si¢ do wykonanego przedmiotu umowy (wymienionych w
§1 ust. 1 niniejszej umowy) Wraz ze spelnieniem wymogoéw w zakresie odbiorow czesciowych,
odbioru technicznego i odbioru koncowego zgodnie z § 11;

28) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie na podstawie

wydanego przez Zarzad Powiatu Wotominskiego pelnomocnictwa.

29) informowanie Powiatu przez wykonawce o ustalonych terminach spotkan koordynacyjnych,
kontroli wykonywanych prac, odbioru proéb i badan, w celu umozliwienia udziatu
przedstawiciela Powiatu w ww. czynnosciach za posrednictwem e-mail adres: j.klocek@powiat-
wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl

30) informowanie przedstawicieli Powiatu za posrednictwem e-mail j.Klocek@powiat-
wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl o czynnosciach odbioru prac

31) powiadamianie przedstawicieli Powiatu o terminach wykonania badan zaggszczenia gruntow za
posrednictwem e-mail j.klocek@powiat-wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl ;

32) zglaszanie wszelkich zmian i odstepstw w dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatu
Wotominskiego, celem uzyskania akceptacji Powiatu w formie pisemne;j.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie prac
podwykonawcom, jezeli wskazal w ofercie te prace jako czg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie
powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami prac
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2
lub gdy projekt umowy nie zawiera postanowien dotyczacych:

3) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

4) terminu realizacji robot,

5) wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonanie robot,

6) rozwigzania umowy z podwykonawca.
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4. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktoérej mowa w

ust. 11, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg wigksza niz 5% warto§ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, ktdre wynosi ...................... zk.

Zamawiajacy zwroci 90 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego, za nalezycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru robét.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji Zamawiajacy pozostawi 10% wysokosci

zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni od wygasnigcia gwarancji pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia.

. Wszelkie pozostale kwestie dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamoéwien

publicznych (art. 147-151).

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w

okresie ......... miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot
Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

. Wykonawca przystgpi do usunigcia zgloszonych wad w ciaggu 7 dni od ich zgloszenia przez

Zamawiajacego za posrednictwem maila na adres ...
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 10 dni od
daty zgloszenia wady, chyba, Ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz w innych

szczegOlnych przypadkach uniemozliwiajacych usunigcie wad, Wykonawca zobowiazany jest do

pisemnego poinformowania Zamawiajacego o okolicznosciach utrudniajacych usuniecie wad w

terminie okreslonym w ust. 8.

Odbior usunigtych wad w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi bedzie dokonywany komisyjnie w

obecnosci Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru potwierdzony protokotem

odbioru usunigcia wad i usterek podpisanych przez powyzszych

W przypadku niewywigzania sic Wykonawcy z cigzgcych na nim obowiazkow wynikajacych z

udzielonej gwarancji lub istniejacej rekojmi Zamawiajacy ma prawo usunagé¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

Wykonawca moze nie uzna¢ zgloszonej przez Zamawiajacego reklamacji wytacznie wtedy, gdy

wykaze, ze wady powstaly z winy Zamawiajacego, dziatania sity wyzszej lub z przyczyn

nielezacych w przedmiocie objetym gwarancja. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
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Zamawiajacego o nieuznaniu reklamacji na pismie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o wadach pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na powyzsza okoliczno$¢.

13. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

§9
Odpowiedzialno$¢ i ubezpieczenie OC
1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich nastepstwa wynikte przy i w zwigzku z wykonywaniem
umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz poniesie koszty naprawy wszelkich
szkdd wyniktych w trakcie wykonywania umowy, a zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co
najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi
obejmowac, co najmnie;j:

1) Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 PLN - na jedno i
wszystkie zdarzenia;

2) Umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z
tytulu szkéd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug z limitem odpowiedzialnosci 300 000,00
PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia;

3) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystal z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod
wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokos$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w pkt 1) i 2).

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy
ubezpieczenia (polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zawarciem niniejszej umowy) oraz, na zadanie,
dowodu optacenia wymaganej sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty.

4. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedtozenia kopii polisy i dowodu optacenia
sktadki w terminie wskazanym w ust. 3 powyzej uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zawarcia
umowy ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt sktadki ubezpieczenia zostanie
potracony, bez dodatkowego wezwania, z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.

§10
Nadzor
1. Zamawiajacy zobowigzany jest zapewni¢ nadzor Inspektora Nadzoru.
2. Osoba pelnigca funkcje Inspektora Nadzoru moze ulec zmianie w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy. Wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg.
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. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw robot w

trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osoby musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawcg na pismie pod rygorem jej niewaznos$ci (wraz z kserokopig uprawnien) i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycje zmiany, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiange w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda nie mniejsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana powinna by¢ udokumentowana wpisem do
dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ Zamawiajacemu lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego, dostep na teren budowy oraz wglad do dokumentacji, na kazde zadanie
Zamawiajacego oraz niezwlocznie udziela¢ niezbednych wyjasnien w czasie i w formie
wymaganej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w zakresie Czesci A zgodnie
z § 1 powierzyt:

ktory posiada uprawnienia budowlane do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzagdu zawodowego.
Zamawiajacy o$§wiadcza, iz nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie Cze$ci B zgodnie
z § 1 powierzyt:

ktoéry posiada uprawnienia budowlane do peklnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie Czgéci C zgodnie
z § 1 powierzyt:

ktory posiada uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robdt - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie Czes$ci D zgodnie
z § 1 powierzyt:

ktory posiada uprawnienia budowlane do peklienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

Kierownik budowy - .........................

posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane onr: ...,
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Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcej funkcje kierownika
budowy lub kierownika robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy

Wykonaweca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca nie
poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie Inspektora
Nadzoru ma obowiazek na swoj koszt odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiaréw i badan
bezposrednio na budowie, jak rowniez do pobierania probek materiatow budowlanych w celu
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. Czynnosci zwigzane z pomiarami i badaniami na
budowie oraz pobieraniem probek do badan laboratoryjnych beda wykonywane przez wskazane
przez Zamawiajacego uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje, zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz przepisami i w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy. W
przypadku otrzymania przez Zamawiajacego negatywnych wynikow przeprowadzonych
oznaczen, Zamawiajacy powiadomi o zaistnialym fakcie Wykonawceg, a nastgpnie zostang
wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym z wczesnie
prowadzonymi oznaczeniami. Pomiary i badania rozjemcze zostang przeprowadzone przez
niezalezne, uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje wskazane przez Zamawiajacego.
W przypadku potwierdzenia negatywnych wynikéw pomiaréw i/lub badan, koszt oznaczen
rozjemczych w catosci pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw czesciowych, odbioru technicznego
oraz odbioru koncowego w formie pisemnej.
Odbiory robét, o ktorych mowa w ust. 3 dokonane zostang komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbior czesciowy, techniczny i koncowy
poszczegblnych robdt w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu roboét i
osiaggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
W dniu odbioréw czesciowych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty, ktore powinny
zawierac:
1) Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejsciowe $wiadectwo ptatnosci zgodny

odpowiednio z zatacznikiem Nr: 5.1, 5.2,5.315.4 do umowy,
2) podpisy pod protokotami odbioru witascicieli urzadzen infrastruktury-energetycznej,

gazowej, telekomunikacyjnej, wodociagowej, kanalizacyjnej, jezeli dotyczy;
3) protokoty odbioru robdt dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcéow, jezeli

dotyczy;
4) oraz inne dokumenty wymagane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych.
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7. W dniu odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty, ktore powinny
zawierac:
1) zakres wykonanych robét oraz ich wartosc,
2) zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejSciowe $wiadectwo ptatnosci zgodny
odpowiednio z zatgcznikiem Nr 5.1, 5.2, 5.3 1 5.4 do umowy,
3) dokumentacje powykonawcza opracowang na bazie Dokumentacji Projektowej w ilo$ci
2 egz., zawierajaca:

a) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialow z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz.
1570 ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zatwierdzong w  osrodku
geodezyjnym,

c) wymagane DTR, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i
sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy;

d) wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z
okresleniem wskaznika zageszczenia — wykonane przez uprawnione
laboratorium;

e) protokoty z wykonanych prob szczelnosci,

f) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow i odej$¢ bocznych oraz jej
nagranie na ptycie CD/DVD,

g) iinne wymagane zapisami w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

4) podpisy wiascicieli urzadzen infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej jezeli dotyczy;
5) protokoty odbioru robét dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcow, jezeli
dotyczy.
8. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze: ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,
uzyskane w imieniu Zamawiajacego dla czeSci A, B i C oraz w imieniu Wodociggu Mareckiego
Sp. z 0.0. dla czesci D (a jezeli dla cze$ci D nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie,

przedlozenie ,.Zawiadomienia o zakonczeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wotominie
0 niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji), oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek
o przejsciowe $wiadectwo platnosci zgodny odpowiednio z zatgcznikiem Nr 5.5 oraz 5.6. do
umowy.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, oprocz protokotow, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow

zaptaty:
1) kserokopii faktur podwykonawcy, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem wraz z
potwierdzeniem jej zaptaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;
2) o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za czes¢ przedmiotu umowy, za ktorg
Wykonawca wystawia fakture.
10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnos$ci odbiorow czgéciowych, odbioru technicznego i
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koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat robot w catosci, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ust. 7, 81 9.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.

12. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli:

1) Wykonawca pomimo wezwania nie stawit si¢ na przekazanie terenu budowy.

2) Wykonaweca nie rozpoczal rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Czynno$ci objete niniejsza umows wykonuje bez zgody Zamawiajgcego osoba inna niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
Dokumentacja Projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa i pomimo
dwukrotnego wezwania nie zaprzestat naruszen.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

7) Opoznienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu umownego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét niz objgte niniejszg umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
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z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone pod rygorem ich usunigcia przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy
1. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 w przypadku:
1) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego,
2) robot dodatkowych o ktorych mowa w ust.7.
2. Zamawiajgcy nie przewiduje przedluzenia terminu realizacji przedsiewzigecia z uwagi na
niesprzyjajace warunki pogodowe, wystepujace w okresic od 1 listopada 2017 r. do
31 marca 2018 r.
3. Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 bedzie
przystugiwalo Wykonawcy wtedy, gdy ztozy w kancelarii Urzedu Miasta Marki pisemny wniosek,
w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanych w ust. 1.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieznaczacych zmian przedmiotu umowy (Dokumentacji
Projektowej wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 2). Nie moga by¢ to jednak zmiany wprowadzajace
warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym

postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udzial inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci. Zmiana ta nie bedzie miata wpltywu na wynagrodzenie Wykonawcy ujete w § 5 ust. 1, ani
na termin wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 3.

5. Poza przypadkami okres§lonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany umowy w zakresie
terminu oraz wynagrodzenia beda mogly nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych
okoliczno$ci:

1) nieterminowego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy;

2) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

3) wykrycia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych
w szczegblno$ci istnienia niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych i innych przeszkdd,

4) zmiany stawki podatku VAT.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Wykonawcy, ktoremu udzielit zamdéwienia w
przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 lit. b i ¢ ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, tj. w przypadku:

1) potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;
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przejecia  przez ~Zamawiajacego  zobowigzan ~ Wykonawcy — wzglgdem  jego
podwykonawcow — wowczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiazki wynikajace z
niniejszej umowy wstepuja podwykonawcy, ktorzy wykonuja roboty.

7. Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku:

1)

robot dodatkowych:

a) w przypadku robot niezbgdnych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania
krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
konieczno$ci wykonania tych robot.

§ 14
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy karg umowna:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za przekroczenie terminow, o ktorych mowa w § 3 umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-terminowego, w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,
za opOznienie w przystapieniu do usuni¢cia wad lub za opodznienie w usunicciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
przy czym prawo do kary umownej za opdznienie w przystapieniu do usuni¢cia wad jest
niezalezne od prawo do kary umownej za opdznienie w usunigciu wad.
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, przy czym obowigzek jej
uiszczenia bedzie niezalezny od faktu odstapienia od umowy;
w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2 % zaleglego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opoznienia w wypltacie naleznego wynagrodzenia;
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w zlozeniu ww.
dokumentow;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu kopii umowy lub jej zmiany;
w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dziefn opdznienia w ztozeniu kopii
zmiany umowy;
za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawcze] w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;
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10) za niezrealizowanie obowigzkow wymienionych w § 6 niniejszej umowy, w szczegolnosci
wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 15), 21), 24), pomimo dwukrotnego wezwania,
Zamawiajacy naliczy kazdorazowo kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

11) za wbudowanie materiatow i/lub urzadzen niezaakceptowanych wczesniej przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy naliczy kazdorazowo kare w wysokosci 0,1% wartosci
umowy,

12) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytulu oddelegowania do
wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 2500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe 0 prace),

13) w przypadku opo6znienia w przedtozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy ubezpieczenia
(polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zawarciem niniejszej umowy) lub
opoznienie w przedtozeniu na zadanie Zamawiajacego dowodu optacenia wymaganej
sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia

2. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich
uiszczenia.

3. Kary umowne mogg by¢ kumulowane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15
Zatrudnienie oséb
1. Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ do wykonywania nizej wymienionych czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia osob, ktore beda zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce (w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcoéw) za
wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 poz.1666):
1) praca operatorow sprzetow i pojazdow niezbgdnych do wykonania zaméwienia,
2) wykonywanie prac rozbiorkowych i budowlanych oraz robot ziemnych,
3) wykonywanie prac elektrycznych
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy.
2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcoéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umoweg o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowigzku
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1
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4. W ramach prowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, Wykonawca zobowiazany jest nie
pozniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 — jezeli
Zamawiajacy 0 to wystapi.

5. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob
wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i prawa budowlanego.
2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu niniejszej Umowy rozstrzygane bgda przez
sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach (trzy dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy).

Zataczniki do umowy:

Opis przedmiotu zamowienia — zalacznik nr 1

Dokumentacja Projektowa — zatgcznik nr 2

Kopia oferty — zatgcznik nr 3

Wzér harmonogramu rzeczowo — finansowego — zatacznik Nr 4

Wzor przejéciowego swiadectwa platnosci — zatgcznik Nr 5.1 (ZAKRES A)
Wzér przejsciowego $wiadectwa platnosci — zatacznik Nr 5.2 (ZAKRES B)
Wzér przej$ciowego $wiadectwa platnosci — zatacznik Nr 5.3 (ZAKRES C)
Wzér przej$ciowego swiadectwa platnosci — zalgcznik Nr 5.4 (ZAKRES D)
Wzor przej$ciowego $wiadectwa platnosci — zatgcznik Nr 5.5 (ZAKRES E)
Wzér przej$ciowego swiadectwa platnosci — zalacznik Nr 5.6 (ZAKRES F)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zatacznik 6

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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