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Załącznik nr 7 do SIWZ                                                                      projekt umowy 

UMOWA NR 272. ......... .2018 

 

Umowa została zawarta w dniu …………………… w Markach, pomiędzy: 

Gminą Miasto Marki z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, 

posiadającą NIP: 125-162-23-08, REGON: 013269670 

zwaną dalej ”Zamawiającym”, 

którą reprezentuje Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki 

a firmą: 

.................................................... z siedzibą w ................................................................. wpisaną do  

 

rejestru...............................................................posiadającą NIP……………………………………… 

zwaną dalej ”Wykonawcą”, 

którą reprezentuje: ............................................................................................................................ 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm ) zwanej dalej ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1 

  Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza 

Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.  

2. Z uwagi na różne źródła finansowania ww. zadania inwestycyjnego konieczne jest wprowadzenie 

podziału uwzględniającego różne źródła finansowania zamówienia. 

Część A inwestycji, częściowo finansowana ze środków gminnych oraz środków zewnętrznych, 

pozyskanych przez gminę – płatnikiem za wykonanie tych robót będzie Gmina Miasto Marki. 

1) Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki w Markach  (dokumentacja 

projektowa TOM 2), 

2) Budowa infrastruktury towarzyszącej do drogi rowerowej - budowa oświetlenia w ul. 

Kościuszki wraz z rondem od latarni 1/L1 do 36/L1 (dokumentacja projektowa TOM 4.3), 

3) Przebudowa ulicy Kościuszki i Sosnowej bez drogi rowerowej. (dokumentacja projektowa 

TOM 2), 

4) Oczyszczalnia wód deszczowych OWD IA.2 – ul. Kościuszki. (dokumentacja projektowa 

TOM 3.1, TOM 5.1), 

5) Oczyszczalnia wód deszczowych OWD IA.6 – ul. Rzemieślnicza. (dokumentacja projektowa 

TOM 3.2, TOM 5.2), 

6) Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN. (dokumentacja projektowa TOM 4.1), 

7) Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. (dokumentacja projektowa TOM 4.2), 

8) Instalacja elektryczna oczyszczalni wód deszczowych OWD IA.3 – ul. Kościuszki. 
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(dokumentacja projektowa TOM 4.4), 

9) Instalacja elektryczna oczyszczalni wód deszczowych OWD IA.6 – ul. Rzemieślnicza. 

(dokumentacja projektowa TOM 4.5), 

10) Przebudowa gazu. (dokumentacja projektowa TOM 6), 

11) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. (dokumentacja projektowa TOM 7), 

12) Renowacja rowu R-6. (dokumentacja projektowa TOM 3.5), 

13) Stała organizacja ruchu, 

14) Wycinka drzew. 

15) Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej od latarni 37/L1 do 52/L1 (TOM 4.3) 

16) Kanalizacja deszczowa w ulicy Kościuszki – zlewnia OWD IA.3 (dokumentacja projektowa 

TOM 3.3), 

17) Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej – zlewnia OWD IA.6 (dokumentacja projektowa 

TOM 3.4 i TOM 5.3). 

Część B inwestycji, planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności lub ze 

środków własnych Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. w  ramach Projektu: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”  (w ramach zadania 1.1 - Rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1)  - płatnikiem za wykonanie tych robót 

będzie Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Zadanie obejmuje następujące odcinki: 

18) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Kościuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni 

drogowej na trasie odcinka bocznego na działce nr 93/11). 

19) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kościuszki sięgacz do dz. nr 36/2, 37/4, 

38/1. 

20) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kościuszki sięgacz w dz. nr 36/2, 37/4, 

38/1wraz z odgałęzieniami do granic posesji  (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej). 

21) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z 

odgałęzieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej). 

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla części A: 

22) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

– uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla części B: 

23) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli nie jest wymagane 

pozwolenie na użytkowanie, Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” 

potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji. 

3. Zadania wchodzące w zakres części A, B, C i D podlegają odrębnemu rozliczeniu oraz odrębnemu 

fakturowaniu. 

4. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z: 

1) Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3) Ofertą Wykonawcy z dnia …………. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, 

obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i 

wszelkimi wymogami niniejszej umowy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Materiały niezbędne do wykonania umowy 

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały 

wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 

2. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie 

dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ww. ustawą i Dokumentacją 

Projektową oraz STWiORB. 

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Zamawiający przewiduje 

7 – dniowy termin zatwierdzenia materiałów. 

4. Dostarczenie na teren budowy materiałów niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy. 

 

                                                                          § 3 

                                                                      Terminy 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 14 grudnia 2018r., zgodnie  

z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Termin odbioru technicznego określonego w § 11, ustala się na dzień 15 listopada 2018r. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień uzyskania ostatecznego pozwolenia  

na użytkowanie. 

 

                                                                                 § 4 

                                                                   Przedstawiciele stron 

1.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są:  

     1)  po stronie Zamawiającego: ………………………………. 

     2)  po stronie Wykonawcy: ……………………….….………  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, 

podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych  

do prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej interpretacji i zmiany.  

3. Zmiana osób wskazanych w ust.1 nie będzie stanowić zmiany umowy i jest dopuszczalna pod 

warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem nieważności. 

              

                     § 5 

                     Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

za poszczególne roboty łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:……………….PLN  

w tym podatek VAT 23 % (słownie:…………………………………………….) 
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Wynagrodzenie będzie płatne etapami w następujący sposób: 

 

1) CZĘŚĆ A  

Łączne wynagrodzenie za część A ………………….PLN w tym podatek VAT 23%  

2) CZĘŚĆ B 

Łączne wynagrodzenie za część B ………………….PLN w tym podatek VAT 23%  

3) CZĘŚĆ C 

Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla części A …………PLN w 

tym podatek VAT 23%  - 9% wartości umowy. 

4) CZĘŚĆ D 

Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla części B ( jeżeli nie jest 

wymagane pozwolenie na użytkowanie, przedłożenie „Zawiadomienia o zakończeniu budowy” 

potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji) …………PLN 

w tym podatek VAT 23% - 1% wartości umowy. 

 

2. Wynagrodzenie, wymienione w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy z 

zastrzeżeniem § 13. 

3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na: 

1) Gmina Miasto Marki, Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, 

NIP  1251622308 - za część A, C. 

2) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, NIP 1250965408 – za część B 

i D. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w §5 ust.1 będzie płatne w następujących transzach: 

1) na dzień odbioru technicznego tj. zakończenia robót budowlanych potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy, częściowe fakturowanie miesięczne do 100% 

wartości określonych w § 5 ust. 1 pkt 1)-2). 

2) po dostarczeniu uzyskanego pozwolenia na użytkowanie wraz ze sporządzeniem protokołu 

końcowego prac – 100% wartości określonej w § 5 ust. 1  pkt 3) i 4). 

5. Faktura za wykonane roboty będzie płatna każdorazowo po protokolarnym odbiorze 

poszczególnych robót wymienionych w ust. 1 powyżej. Na fakturze należy zamieścić numer umowy 

oraz w przypadku dot. części B – numer przejściowego świadectwa płatności, datę protokołu 

odbioru oraz numer dla protokołu odbioru częściowego. 

6. Do faktur Wykonawca załącza bezusterkowe protokoły odbioru robót – potwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 4 ust.1 pkt. 1 oraz pisemne oświadczenia 

wszystkich podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcami powstałych w wyniku realizacji powierzonej im części przedmiotu umowy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturach rachunek bankowy, w terminie 

do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W kwocie wynagrodzenia określonego w ust.1 uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  z 

realizacją niniejszej umowy 

§ 6 
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Zobowiązania stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, Dokumentacji Projektowej wraz z 

oświadczeniem o jej kompletności, 

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem 

opracowania i uzgodnienia przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu. 

Opóźnienie  przekazania terenu budowy wynikające z opóźnienia w opracowaniu i uzgodnieniu 

projektu czasowej organizacji ruchu nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o przedłużenie 

terminu ukończenia robót; 

3) przekazanie pozwoleń na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

zgłoszeń o zamiarze wykonania robót oraz dzienników budowy przed rozpoczęciem robót; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie, 

5) organizowanie narad koordynacyjnych, 

6) zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, 

7) zatwierdzanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 2 

niniejszej umowy; 

8) opiniowanie w zakresie określonym w § 7 ust.4 projektów umów z podwykonawcami i 

projektów ich zmian, składanych przez Wykonawcę, 

9) zapewnienie nadzoru archeologicznego, prowadzenie badań archeologicznych oraz wykonanie 

interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów 

archeologicznych, o ile zajdzie taka potrzeba;               

10) zapewnienie nadzoru Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. 

11) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy; 

2) dostarczenie  wypełnionych oświadczeń Kierownika Budowy o podjęciu funkcji wraz z kopią 

uprawnień i przynależnością do Izby Inżynierów; 

3) dostarczenie na dzień podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo – finansowego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do umowy; 

4) przekazywanie wniosku z przejściowym świadectwem płatności na zasadach określonych w § 

11, 

5) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia prac, wraz z przekazaniem kopii zawiadomień do Zamawiającego w terminie 14 dni 

od daty wprowadzenia na budowę; 

6) niezbędna obsługa geodezyjna, 

7) zapewnienie niezbędnych nadzorów gestorów sieci w szczególności: zakładu energetycznego, 

Orange S.A., gazowni; 

8) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika 

Budowy i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom   

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

9) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

10) posiadanie zatwierdzonej czasowej organizacji robót przed wprowadzeniem na teren budowy, 
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11) odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, bram, furtek, dróg, chodników, zieleńców, 

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego; 

12) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności, 

z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa; 

13) zapewnienie mieszkańcom oraz pojazdom uprzywilejowanym dojazdu do posesji w obszarze 

prowadzonych prac, 

14) zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją 

oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg, 

punktów osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami; 

15) przekazanie Zamawiającemu planu dojazdu do budowy pojazdów przekraczających DMC 10 

ton, wraz z podaniem wykazu ulic należących do Gminy Miasta Marki, po których Wykonawca 

zamierza kierować ruch; 

16) wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych; 

17) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i 

obowiązującymi przepisami bhp oraz ppoż., a także sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia BIOZ; 

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów 

gwarancyjnych i innych; 

19) wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, itp. wykonywanych robót i użytych 

materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i 

Polskich Normach; 

20) spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je władzom 

pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i 

badaniach wykonywanych robót; 

21) użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty 

świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, dopuszczone do 

stosowania (wg wymogów prawa) i zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego; 

22) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek 

oraz powiadomienie odpowiednich służb, 

23) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się w pasie 

drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny; 

24) nagranie na płycie CD/DVD filmu lub wykonania zdjęć przedstawiającego stan terenu i 

obiektów przed rozpoczęciem robót, 

25) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów sieci sanitarnej i odejść bocznych oraz 

jej nagranie na płycie CD/DVD, 

26) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od 

chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń; 
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27) zgłoszenie na piśmie zakończenia poszczególnych robót oraz przekazanie Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów odnoszących się do wykonanego przedmiotu umowy (wymienionych w 

§1 ust. 1 niniejszej umowy) wraz ze spełnieniem wymogów w zakresie odbiorów częściowych, 

odbioru technicznego i  odbioru końcowego zgodnie z § 11; 

28) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na podstawie 

wydanego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego pełnomocnictwa. 

29) informowanie Powiatu przez wykonawcę o ustalonych terminach spotkań koordynacyjnych, 

kontroli wykonywanych prac, odbioru prób i badań, w celu umożliwienia udziału 

przedstawiciela Powiatu w ww. czynnościach za pośrednictwem e-mail adres: j.klocek@powiat-

wolominski.pl;  wid@powiat-wolominski.pl  

30) informowanie przedstawicieli Powiatu za pośrednictwem e-mail j.klocek@powiat-

wolominski.pl;  wid@powiat-wolominski.pl  o czynnościach odbioru prac 

31) powiadamianie przedstawicieli Powiatu o terminach wykonania badań zagęszczenia gruntów za 

pośrednictwem e-mail j.klocek@powiat-wolominski.pl;  wid@powiat-wolominski.pl ; 

32) zgłaszanie wszelkich zmian i odstępstw w dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatu 

Wołomińskiego, celem uzyskania akceptacji Powiatu w formie pisemnej. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie prac 

podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie te prace jako część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami prac 

wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 

lub gdy projekt umowy nie zawiera postanowień dotyczących: 

3) zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

4)  terminu realizacji robót,  

5) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,  

6) rozwiązania umowy z podwykonawcą. 
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4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w 

ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

     Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 5 ust. 1, które wynosi ………………….zł. 

2. Zamawiający zwróci 90 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i 

uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym 

protokołem odbioru robót. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający pozostawi 10% wysokości 

zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni od wygaśnięcia gwarancji pozostałą część zabezpieczenia.  

5. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamówień 

publicznych (art. 147-151). 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w 

okresie ……… miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

8. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego za pośrednictwem maila na adres ……………………………………….. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od 

daty zgłoszenia wady, chyba, że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin. 

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w innych 

szczególnych przypadkach uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach utrudniających usunięcie wad w 

terminie określonym w ust. 8. 

10. Odbiór usuniętych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi będzie dokonywany komisyjnie w 

obecności Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru potwierdzony protokołem 

odbioru usunięcia wad i usterek podpisanych przez powyższych  

11. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających z 

udzielonej gwarancji lub istniejącej rękojmi Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. 

12. Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie wtedy, gdy 

wykaże, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub z przyczyn 

nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
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Zamawiającego o nieuznaniu reklamacji na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia 

o wadach pod rygorem utraty prawa do powoływania się na powyższą okoliczność. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie OC 

1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem 

umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich 

szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co 

najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi 

obejmować, co najmniej: 

1)  Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w związku z realizacją niniejszej 

umowy na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN - na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

2)    Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z 

tytułu szkód wyrządzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub 

urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług z limitem odpowiedzialności 300 000,00 

PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia; 

3)   W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu szkód 

wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w pkt 1) i 2). 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy 

ubezpieczenia (polisy zawierane po raz pierwszy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem niniejszej umowy) oraz, na żądanie, 

dowodu opłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej lub jej raty. 

4. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedłożenia kopii polisy i dowodu opłacenia 

składki w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej uprawniać będzie Zamawiającego do zawarcia 

umowy ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt składki ubezpieczenia zostanie 

potrącony, bez dodatkowego wezwania, z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

 

§ 10 

 Nadzór 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór Inspektora Nadzoru. 

2. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru może ulec zmianie w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót  w 

trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osoby musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie pod rygorem jej nieważności (wraz z kserokopią uprawnień) i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 

propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

robotami. 

4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą nie mniejsze od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana powinna być udokumentowana wpisem do 

dziennika budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez 

Zamawiającego, dostęp na teren budowy oraz wgląd do dokumentacji, na każde żądanie 

Zamawiającego oraz niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie 

wymaganej przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, iż nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w zakresie Części A zgodnie 

z § 1 powierzył: 

………………………………..………. tel.………….….., 

………………………………..………. tel.………….….., 

………………………………..………. tel.………….….., 

 

który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz 

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

8. Zamawiający oświadcza, iż nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w zakresie Części B zgodnie 

z § 1 powierzył: 

………………………………..………. tel.………….….., 

………………………………..………. tel.………….….., 

………………………………..………. tel.………….….., 

 

który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz 

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

9. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: 

Kierownik budowy - ……………………. 

posiadający (-a) uprawnienia budowlane o nr: …………………………………. 

10. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniącej funkcję kierownika 

budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych w ust. 4. 

11. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie  nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 
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Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz 

ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca nie 

poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na żądanie Inspektora 

Nadzoru ma obowiązek  na swój koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie przywrócić stan poprzedni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiarów i badań 

bezpośrednio na budowie, jak również do pobierania próbek materiałów budowlanych w celu 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Czynności związane z pomiarami i badaniami na 

budowie oraz pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych będą wykonywane przez wskazane 

przez Zamawiającego uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje, zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz przepisami i w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W 

przypadku otrzymania przez Zamawiającego negatywnych wyników przeprowadzonych 

oznaczeń, Zamawiający powiadomi o zaistniałym fakcie Wykonawcę, a następnie zostaną 

wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym z wcześnie 

prowadzonymi oznaczeniami. Pomiary i badania rozjemcze zostaną przeprowadzone przez 

niezależne, uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje wskazane przez Zamawiającego. 

W przypadku potwierdzenia negatywnych wyników pomiarów i/lub badań, koszt oznaczeń 

rozjemczych w całości pokrywa Wykonawca. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych, odbioru technicznego 

oraz odbioru końcowego w formie pisemnej. 

4. Odbiory robót, o których mowa w ust. 3 dokonane zostaną komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy, techniczny i końcowy 

poszczególnych robót w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i 

osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

6. W dniu odbiorów częściowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły, które powinny 

zawierać: 

1) Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o przejściowe świadectwo płatności zgodny 

odpowiednio z załącznikiem Nr:  5.1,  5.2 do umowy, 

2) podpisy pod protokołami odbioru właścicieli urządzeń infrastruktury-energetycznej, 

gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, jeżeli dotyczy; 

3) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale podwykonawców, jeżeli 

dotyczy; 

4) oraz inne dokumenty wymagane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

7. W dniu odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły, które powinny 

zawierać: 

1) zakres wykonanych robót oraz ich wartość, 

2) zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o przejściowe świadectwo płatności zgodny 

odpowiednio z załącznikiem Nr 5.1,  5.2  do umowy, 

3) dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie Dokumentacji Projektowej w ilości             

2 egz., zawierającą: 
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a) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 

1570 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną w ośrodku 

geodezyjnym, 

c) wymagane DTR, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań i 

sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy; 

d) wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z 

określeniem wskaźnika zagęszczenia – wykonane przez uprawnione 

laboratorium; 

e) protokoły z wykonanych prób szczelności, 

f) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów i odejść bocznych oraz jej 

nagranie na płycie CD/DVD, 

g) i inne wymagane zapisami w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

4) podpisy właścicieli urządzeń infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej jeżeli dotyczy; 

5) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale podwykonawców, jeżeli 

dotyczy. 

8. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże: ostateczne pozwolenie na użytkowanie, 

uzyskane w imieniu Zamawiającego dla części A oraz w imieniu Wodociągu Mareckiego Sp. z 

o.o. dla części B (a  jeżeli dla części B nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, 

przedłożenie „Zawiadomienia o zakończeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wołominie 

o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji),   oraz zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek 

o przejściowe świadectwo płatności zgodny odpowiednio z załącznikiem Nr 5.3 oraz 5.4. do 

umowy.  

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, oprócz protokołów, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów 

zapłaty: 

1) kserokopii faktur podwykonawcy, poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z 

potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu; 

2) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą 

Wykonawca wystawia fakturę. 

10. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbiorów częściowych, odbioru technicznego i 

końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał robót w całości, nie wykonał wymaganych prób i 

sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 7, 8 i 9. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych  uprzednio wadliwych robót. 

12. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 
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§ 12 

     Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo wezwania nie stawił się na przekazanie terenu budowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego osoba inna niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

Dokumentacją Projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo 

dwukrotnego wezwania nie zaprzestał naruszeń. 

6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

7) Opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu umownego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót niż objęte niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi   szczegółowy   protokół   inwentaryzacji   robót   w   toku   wraz 

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone pod rygorem ich usunięcia przez 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 13 
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Zmiana umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

2) robót dodatkowych o których mowa w ust.7. 

2. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na 

niesprzyjające warunki pogodowe, występujące w okresie od 1 listopada 2017 r. do                            

31 marca 2018 r. 

3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 będzie 

przysługiwało Wykonawcy  wtedy, gdy złoży w kancelarii Urzędu Miasta Marki pisemny wniosek, 

w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanych w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy (Dokumentacji  

Projektowej wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 2). Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające 

warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 

treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w § 5 ust. 1, ani 

na termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. 

5. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany umowy w zakresie 

terminu oraz wynagrodzenia będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy; 

2) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę 

3) wykrycia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych i innych przeszkód; 

4) zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia w 

przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 lit. b i c ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.  w przypadku: 

1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z 

niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty. 

7. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku: 

1) robót dodatkowych:  

a) w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania 
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krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 

konieczności wykonania tych robót.  

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

1) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 3 umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-terminowego, w wysokości 0,05 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad lub za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, 

przy czym prawo do kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad jest 

niezależne od prawo do kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad.  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym obowiązek jej 

uiszczenia będzie niezależny od faktu odstąpienia od umowy; 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 2 % zaległego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 

opóźnienia w wypłacie należnego wynagrodzenia; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w złożeniu ww. 

dokumentów; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w złożeniu kopii umowy lub  jej zmiany; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia w złożeniu kopii 

zmiany umowy; 

9) za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia; 

10) za niezrealizowanie obowiązków wymienionych w § 6 niniejszej umowy, w szczególności 

wskazanych w ust. 2  pkt 1), 2), 3), 4), 5), 15), 21), 24), pomimo dwukrotnego wezwania, 

Zamawiający naliczy każdorazowo karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1; 

11) za wbudowanie materiałów i/lub urządzeń niezaakceptowanych wcześniej przez 

Zamawiającego, Zamawiający naliczy każdorazowo karę w wysokości 0,1% wartości 

umowy, 
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12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu oddelegowania do 

wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę – w wysokości 2500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 

jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

13) w przypadku opóźnienia w przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy ubezpieczenia 

(polisy zawierane po raz pierwszy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem niniejszej umowy) lub 

opóźnienie w przedłożeniu na żądanie Zamawiającego dowodu opłacenia wymaganej 

składki ubezpieczeniowej lub jej raty w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia  

2. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich 

uiszczenia. 

3. Kary umowne mogą być kumulowane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.    

 

§ 15 

Zatrudnienie osób 

1. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osób, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za 

wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz.108):  

1) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

2) wykonywanie prac rozbiórkowych i budowlanych oraz robót ziemnych, 

3) wykonywanie prac elektrycznych 
 

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

4. W ramach prowadzonej przez Zamawiającego kontroli, Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody 

zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 – jeżeli 

Zamawiający o to wystąpi.  
 

5. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 



 
Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i prawa budowlanego.  

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy). 

 

 

Załączniki do umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

Dokumentacja Projektowa – załącznik nr 2 

Kopia oferty – załącznik nr 3 

Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego – załącznik Nr 4 

Wzór przejściowego świadectwa płatności – załącznik Nr 5.1 (ZAKRES A) 

Wzór przejściowego świadectwa płatności – załącznik Nr 5.2 (ZAKRES B) 

Wzór przejściowego świadectwa płatności – załącznik Nr 5.3 (ZAKRES C) 

Wzór przejściowego świadectwa płatności – załącznik Nr 5.4 (ZAKRES D) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik 6 
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