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Zalacznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
UMOWA NR 272. ......... .2018

Umowa zostala zawartaw dniu ........................ w Markach, pomigdzy:

Gming Miasto Marki z siedzibg w Markach, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
posiadajaca NIP: 125-162-23-08, REGON: 013269670

zwang dalej ”Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki

a firma:

TEJESEIU. vvvreriesie ettt posiadajacg NIP..........coooiiiiiiiiii e
zwang dalej "Wykonawca”,

KEOTG T@PTEZEITUJE. ..nveeeiiieeeitieitee st rtt ettt ettt st s bt e et e bt ekt e s bt e bt e bt e eb e e bt ekt e s ke e bt e sbeesneeenneenennnas
tacznie zwanymi dalej Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.zm ) zwanej dalej ustawg Prawo
Zamowien Publicznych zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Rozbudowa drogi powiatowej w_ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
2. Z uwagi na rozne zrodta finansowania ww. zadania inwestycyjnego konieczne jest wprowadzenie
podziatu uwzgledniajgcego rézne zrodta finansowania zamowienia.
Czes¢ A inwestycji, czesciowo finansowana ze $rodkow gminnych oraz §rodkow zewngtrznych,
pozyskanych przez gmine — ptatnikiem za wykonanie tych robot bedzie Gmina Miasto Marki.
1) Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej — ul. Ko$ciuszki w Markach (dokumentacja
projektowa TOM 2),
2) Budowa infrastruktury towarzyszacej do drogi rowerowej - budowa oS$wietlenia w ul.
Kosciuszki wraz z rondem od latarni 1/L1 do 36/L1 (dokumentacja projektowa TOM 4.3),
3) Przebudowa ulicy Ko$ciuszki i Sosnowej bez drogi rowerowej. (dokumentacja projektowa
TOM 2),
4) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD [A.2 — ul. Kosciuszki. (dokumentacja projektowa
TOM 3.1, TOM 5.1),
5) Oczyszczalnia wod deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemie$lnicza. (dokumentacja projektowa
TOM 3.2, TOM 5.2),
6) Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN. (dokumentacja projektowa TOM 4.1),
7) Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. (dokumentacja projektowa TOM 4.2),
8) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD TA.3 — ul. Kosciuszki.
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(dokumentacja projektowa TOM 4.4),

9) Instalacja elektryczna oczyszczalni wod deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemie$lnicza.
(dokumentacja projektowa TOM 4.5),

10) Przebudowa gazu. (dokumentacja projektowa TOM 6),

11) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. (dokumentacja projektowa TOM 7),

12) Renowacja rowu R-6. (dokumentacja projektowa TOM 3.5),

13) Stata organizacja ruchu,

14) Wycinka drzew.

15) Budowa o$wietlenia w ul. Sosnowej od latarni 37/L1 do 52/L1 (TOM 4.3)

16) Kanalizacja deszczowa w ulicy Kosciuszki — zlewnia OWD IA.3 (dokumentacja projektowa
TOM 3.3),

17) Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej — zlewnia OWD 1A.6 (dokumentacja projektowa
TOM 3.4i TOM 5.3).

Czes¢ B inwestycji, planowana do wspotfinansowania ze $rodkéw Funduszu Spojnosci lub ze
srodkow wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. w ramach Projektu: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki — Etap III” (w ramach zadania 1.1 - Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki — czes¢ 1) - ptatnikiem za wykonanie tych robot
bedzie Wodociag Marecki Sp. z 0.0. Zadanie obejmuje nastepujace odcinki:

18) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Ko$ciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni
drogowej na trasie odcinka bocznego na dziatce nr 93/11).

19) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kosciuszki si¢gacz do dz. nr 36/2, 37/4,
38/1.

20) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Kosciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4,
38/1wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej).

21) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ulicy Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgalezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej).

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czesci A:

22) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

— uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czesci B:

23) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane
pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyz;ji.

Zadania wchodzace w zakres czgséci A, B, C i D podlegaja odrebnemu rozliczeniu oraz odrebnemu
fakturowaniu.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z:

1) Opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Dokumentacjg Projektowg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

3) Ofertg Wykonawcy z dnia ............. stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB)
stanowigcymi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i
wszelkimi wymogami niniejszej umowy.
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6. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy pomocy o0séb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania niniejszej umowy.

§2
Materialy niezbedne do wykonania umowy

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty
wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

2. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywaé na budowie
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialow z ww. ustawa i Dokumentacjg
Projektowa oraz STWiORB.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy muszg uzyskaé¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy przewiduje
7 — dniowy termin zatwierdzenia materiatow.

4. Dostarczenie na teren budowy materiatéw niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§3
Terminy
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 14 grudnia 2018r., zgodnie
z harmonogramem stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Termin odbioru technicznego okreslonego w § 11, ustala si¢ na dzien 15 listopada 2018r.
3. Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie.

§4
Przedstawiciele stron

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sg:
1) po stronie ZamawiajgCego: .....o.oveererireniireninnaninnnnsn.
2) po stronie WyKonawcey: .........c.eeieiininiuiiniiiniinnenennes

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, dokonywania odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy,
podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych
do prawidlowego jej wykonania, lecz nie sg uprawnione do jej interpretacji i zmiany.

3. Zmiana o0s6b wskazanych w ust.l nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy i jest dopuszczalna pod
warunkiem powiadomienia drugiej strony na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, Zze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
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Wynagrodzenie bedzie ptatne etapami w nastepujacy sposob:

1) CZESC A

Laczne wynagrodzenie za czg§C A ...........oeiininnn. PLN w tym podatek VAT 23%

2) CZESCB

Laczne wynagrodzenie za cze$¢ B ...l PLN w tym podatek VAT 23%

3) CZESCC

Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla czgsci A ............ PLN w

tym podatek VAT 23% - 9% warto$ci umowy.

4) CZESCD

Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla cze$ci B ( jezeli nie jest
wymagane pozwolenie na uzytkowanie, przedlozenie ,,Zawiadomienia o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji) ............ PLN
w tym podatek VAT 23% - 1% warto$ci umowy.

. Wynagrodzenie, wymienione w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caly czas trwania Umowy z

zastrzezeniem § 13.

. Faktury bedg wystawiane przez Wykonawce na:

1) Gmina Miasto Marki, Urzad Miasta Marki Al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
NIP 1251622308 - za czgs$¢ A, C.

2) Wodociag Marecki Sp. z 0.0. ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki, NIP 1250965408 — za czesé B
i D.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w §5 ust.1 bedzie ptatne w nastgpujacych transzach:

1) na dzien odbioru technicznego tj. zakonczenia robot budowlanych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy, czeSciowe fakturowanie miesigczne do 100%
warto$ci okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 1)-2).

2) po dostarczeniu uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie wraz ze sporzadzeniem protokotu
koncowego prac — 100% wartosci okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 3) i 4).

Faktura za wykonane roboty bedzie platna kazdorazowo po protokolarnym odbiorze

poszczegolnych robot wymienionych w ust. 1 powyzej. Na fakturze nalezy zamie$ci¢ numer umowy
oraz w przypadku dot. cze$ci B — numer przejsciowego Swiadectwa platnosci, datg protokotu
odbioru oraz numer dla protokotu odbioru czesciowego.

Do faktur Wykonawca zalacza bezusterkowe protokoly odbioru robot — potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w § 4 ust.1 pkt. 1 oraz pisemne o$wiadczenia

wszystkich podwykonawcow o uregulowaniu zobowigzan pomiedzy Wykonawcg a

podwykonawcami powstatych w wyniku realizacji powierzonej im czesci przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany na fakturach rachunek bankowy, w terminie

do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych faktur VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. W kwocie wynagrodzenia okreslonego w ust.1 uwzglednione zostaty wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg niniejszej umowy

§6
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Zobowigzania stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, Dokumentacji Projektowej wraz z
o$wiadczeniem o jej kompletnosci,

przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem
opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu.
Opdznienie przekazania terenu budowy wynikajace z opdznienia w opracowaniu i uzgodnieniu

projektu czasowej organizacji ruchu nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o przedtuzenie
terminu ukonczenia robot;

przekazanie pozwolen na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
zgloszen o zamiarze wykonania robot oraz dziennikéw budowy przed rozpoczgciem robot;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

organizowanie narad koordynacyjnych,

zawiadomienie wlasciwego organu o rozpoczgciu i zakonczeniu budowy,

zatwierdzanie materialow niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z § 2
niniejszej umowy;

opiniowanie w zakresie okreslonym w § 7 ust.4 projektow umoéw z podwykonawcami i
projektdéw ich zmian, sktadanych przez Wykonawce,

zapewnienie nadzoru archeologicznego, prowadzenie badan archeologicznych oraz wykonanie
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw
archeologicznych, o ile zajdzie taka potrzeba;

10) zapewnienie nadzoru Wodociagu Mareckiego Sp. z o.0.
11) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy;

dostarczenie wypetionych o$wiadczen Kierownika Budowy o podjeciu funkcji wraz z kopig
uprawnien i przynalezno$cig do Izby Inzynieréw;

dostarczenie na dzien podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo — finansowego wg wzoru stanowiacego zatacznik Nr 4 do umowy;

przekazywanie wniosku z przejsciowym $wiadectwem platnosci na zasadach okreslonych w §
11,

powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczgcia prac, wraz z przekazaniem kopii zawiadomien do Zamawiajacego w terminie 14 dni
od daty wprowadzenia na budowe;

niezbedna obstuga geodezyjna,

zapewnienie niezbednych nadzoréw gestoréw sieci w szczegolnosci: zaktadu energetycznego,
Orange S.A., gazowni;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
Budowy i udostepnianie ich Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu,

10) posiadanie zatwierdzonej czasowej organizacji robot przed wprowadzeniem na teren budowy,
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11) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia ogrodzen, bram, furtek, drog, chodnikow, zielencow,
rowow odwadniajacych, wodociagdw 1 gazociagdébw, shupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego;

12) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych rob6t z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z zachowaniem wymogow okreslonych w przepisach prawa;

13) zapewnienie mieszkancom oraz pojazdom uprzywilejowanym dojazdu do posesji w obszarze
prowadzonych prac,

14) zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z realizowang inwestycja
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikow, doj$é, drog,
punktéw osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami;

15) przekazanie Zamawiajagcemu planu dojazdu do budowy pojazdéw przekraczajacych DMC 10
ton, wraz z podaniem wykazu ulic nalezacych do Gminy Miasta Marki, po ktorych Wykonawca
zamierza kierowac ruch;

16) wykonanie kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, kazdorazowo
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych;

17) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposdb zgodny z Dokumentacja Projektowg i
obowigzujacymi przepisami bhp oraz ppoz., a takze sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia B10OZ;

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych;

19) wykonanie wszelkich niezb¢dnych badan, prob, pomiarow, itp. wykonywanych robot i uzytych
materiatdow w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach i
Polskich Normach;

20) spelnienie wymagan zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiajagcym je witadzom
pelnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robot, jak réwniez uczestnictwa w probach i
badaniach wykonywanych robot;

21) uzycie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jako$ci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego, dopuszczone do
stosowania (wg wymogow prawa) i zaakceptowanych wczeéniej przez Zamawiajgcego;

22) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek
oraz powiadomienie odpowiednich stuzb,

23) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow, studni i innych urzadzen znajdujacych si¢ w pasie
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na koszt wlasny;

24) nagranie na ptycie CD/DVD filmu lub wykonania zdje¢ przedstawiajacego stan terenu i
obiektow przed rozpoczeciem robot,

25) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow sieci sanitarnej i odejs¢ bocznych oraz
jej nagranie na ptycie CD/DVD,

26) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w obrebie odcinka, na ktorym wykonywane beda roboty, od
chwili rozpoczecia robot, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen;
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27) zgtoszenie na pismie zakonczenia poszczegélnych robot oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow odnoszacych si¢ do wykonanego przedmiotu umowy (wymienionych w
§1 ust. 1 niniejszej UMoOwy) Wraz ze spetnieniem wymogoéw w zakresie odbiorow czesciowych,
odbioru technicznego i odbioru koncowego zgodnie z § 11;

28) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie na podstawie

wydanego przez Zarzad Powiatu Wotominskiego pelnomocnictwa.

29) informowanie Powiatu przez wykonawce o ustalonych terminach spotkan koordynacyjnych,
kontroli wykonywanych prac, odbioru proéb i badan, w celu umozliwienia udziatu
przedstawiciela Powiatu w ww. czynnosciach za posrednictwem e-mail adres: j.klocek@powiat-
wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl

30) informowanie przedstawicieli Powiatu za posrednictwem e-mail j.Klocek@powiat-
wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl o czynnosciach odbioru prac

31) powiadamianie przedstawicieli Powiatu o terminach wykonania badan zaggszczenia gruntow za
posrednictwem e-mail j.klocek@powiat-wolominski.pl; wid@powiat-wolominski.pl ;

32) zglaszanie wszelkich zmian i odstepstw w dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatu
Wotominskiego, celem uzyskania akceptacji Powiatu w formie pisemne;j.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie prac
podwykonawcom, jezeli wskazal w ofercie te prace jako czg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie
powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami prac
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2
lub gdy projekt umowy nie zawiera postanowien dotyczacych:

3) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

4) terminu realizacji robot,

5) wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonanie robot,

6) rozwigzania umowy z podwykonawca.
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4. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wyltacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktoérej mowa w

ust. 11, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, ktdre wynosi ...................... zk.

Zamawiajacy zwroci 90 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego, za nalezycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru robét.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji Zamawiajacy pozostawi 10% wysokosci

zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci w ciggu 15 dni od wygasnigcia gwarancji pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia.

. Wszelkie pozostale kwestie dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamowien

publicznych (art. 147-151).

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w

okresie ......... miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot
Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

. Wykonawca przystagpi do usunigcia zgloszonych wad w ciggu 7 dni od ich zgloszenia przez

Zamawiajacego za posrednictwem maila na adres ...,
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 10 dni od
daty zgloszenia wady, chyba, Ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz w innych

szczegOlnych przypadkach uniemozliwiajacych usunigcie wad, Wykonawca zobowiazany jest do

pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach utrudniajacych usuniecie wad w

terminie okre§lonym w ust. 8.

Odbior usunigtych wad w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi bedzie dokonywany komisyjnie w

obecnosci Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru potwierdzony protokotem

odbioru usunigcia wad i usterek podpisanych przez powyzszych

W przypadku niewywigzania sic Wykonawcy z cigzgcych na nim obowiazkow wynikajacych z

udzielonej gwarancji lub istniejacej rekojmi Zamawiajacy ma prawo usungé wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

Wykonawca moze nie uzna¢ zgloszonej przez Zamawiajacego reklamacji wytacznie wtedy, gdy

wykaze, ze wady powstaly z winy Zamawiajacego, dziatania sity wyzszej lub z przyczyn

nielezacych w przedmiocie objetym gwarancja. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
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Zamawiajacego o nieuznaniu reklamacji na pismie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o wadach pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na powyzsza okoliczno$¢.

13. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

§9
Odpowiedzialno$¢ i ubezpieczenie OC

1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich nastepstwa wynikte przy i w zwigzku z wykonywaniem

umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz poniesie koszty naprawy wszelkich

szkod wyniktych w trakcie wykonywania umowy, a zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalno$ci w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co

najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi
obejmowac, co najmnie;j:

1) Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 PLN - na jedno i
wszystkie zdarzenia;

2) Umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z
tytutu szkod wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug z limitem odpowiedzialnosci 300 000,00
PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia;

3) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystal z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod
wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokos$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w pkt 1) i 2).

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy
ubezpieczenia (polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zawarciem niniejszej umowy) oraz, na zadanie,
dowodu optacenia wymaganej sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty.

4. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedtozenia kopii polisy i dowodu optacenia
sktadki w terminie wskazanym w ust. 3 powyzej uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zawarcia
umowy ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt sktadki ubezpieczenia zostanie
potracony, bez dodatkowego wezwania, z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.

§10
Nadzér
1. Zamawiajacy zobowigzany jest zapewni¢ nadzor Inspektora Nadzoru.
2. Osoba pelnigca funkcje Inspektora Nadzoru moze ulec zmianie w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy. Wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierownika budowy oraz kierownikow robdt w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osoby musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie pod rygorem jej niewazno$ci (wraz z kserokopig uprawnien) i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycje zmiany, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda nie mniejsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana powinna by¢ udokumentowana wpisem do
dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ Zamawiajacemu lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego, dostep na teren budowy oraz wglad do dokumentacji, na kazde zadanie
Zamawiajacego oraz niezwlocznie udziela¢ niezbednych wyjasnien w czasie i w formie
wymaganej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie Czesci A zgodnie
z § 1 powierzyt:

................................................ 115 PO
................................................ 115 I
................................................ 115) O

ktory posiada uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w zakresie Czgsci B zgodnie
z § 1 powierzyt:

................................................ 115) O
................................................ 115) O
................................................ tel.oooiiiin,

ktory posiada uprawnienia budowlane do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, stosowne do tego rodzaju robot - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

Kierownik budowy - .........................

posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane onr: ..o,

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcej funkcje kierownika
budowy lub kierownika robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

§11
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Odbidr przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca nie
poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie Inspektora
Nadzoru ma obowiazek na swoj koszt odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiaréw i badan
bezposrednio na budowie, jak rowniez do pobierania probek materiatéw budowlanych w celu
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. Czynnosci zwigzane z pomiarami i badaniami na
budowie oraz pobieraniem probek do badan laboratoryjnych beda wykonywane przez wskazane
przez Zamawiajgcego uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje, zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz przepisami i w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy. W
przypadku otrzymania przez Zamawiajacego negatywnych wynikow przeprowadzonych
oznaczen, Zamawiajacy powiadomi o zaistnialym fakcie Wykonawce, a nastgpnie zostana
wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym z wczesnie
prowadzonymi oznaczeniami. Pomiary i badania rozjemcze zostang przeprowadzone przez
niezalezne, uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje wskazane przez Zamawiajacego.
W przypadku potwierdzenia negatywnych wynikéw pomiaréw i/lub badan, koszt oznaczen
rozjemczych w catosci pokrywa Wykonawca.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw czesciowych, odbioru technicznego
oraz odbioru koncowego w formie pisemne;j.

4. Odbiory robot, o ktorych mowa w ust. 3 dokonane zostang komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr cze$ciowy, techniczny i koncowy
poszczegblnych robot w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i
osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

6. W dniu odbioréw czesciowych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty, ktore powinny
zawierac:

1) Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejsciowe $wiadectwo platnosci zgodny
odpowiednio z zatacznikiem Nr: 5.1, 5.2 do umowy,

2) podpisy pod protokotami odbioru wiascicieli urzadzen infrastruktury-energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, jezeli dotyczy;

3) protokoty odbioru robot dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcow, jezeli

dotyczy;
4) oraz inne dokumenty wymagane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.
7. W dniu odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty, ktore powinny
zawierac:

1) zakres wykonanych robét oraz ich wartosc,

2) zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejsciowe $wiadectwo platnosci zgodny
odpowiednio z zatacznikiem Nr 5.1, 5.2 do umowy,

3) dokumentacje powykonawcza opracowang na bazie Dokumentacji Projektowej w ilosci

2 eQz., zawierajaca:
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a) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materiatdw z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz.
1570 ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zatwierdzong w  osrodku
geodezyjnym,

c) wymagane DTR, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoly badan i
sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy;

d) wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z
okresleniem wskaznika zageszczenia — wykonane przez uprawnione
laboratorium;

e) protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

f) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow i odej$¢ bocznych oraz jej
nagranie na ptycie CD/DVD,

g) iinne wymagane zapisami w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4) podpisy wiascicieli urzadzen infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociaggowej, kanalizacyjnej jezeli dotyczy;

5) protokoty odbioru robdt dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcow, jezeli
dotyczy.

8. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze: ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,
uzyskane w imieniu Zamawiajacego dla cze$ci A oraz w imieniu Wodociagu Mareckiego Sp. z
0.0. dla czesci B (a  jezeli dla czeSci B nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie,
przedlozenie ,.Zawiadomienia o zakonczeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wolominie
0 niewnoszeniu sprzeciwu W drodze decyzji), oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek
o przej$ciowe $wiadectwo ptatnosci zgodny odpowiednio z zatgcznikiem Nr 5.3 oraz 5.4. do
umowy.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, oprocz protokotow, jest przedstawienie przez Wykonawcg nastgpujacych dowodoéw

zaplaty:
1) kserokopii faktur podwykonawcy, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem wraz z
potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;
2) oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czg¢$¢ przedmiotu umowy, za ktorg
Wykonawca wystawia fakturg.

10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbiorow cze$ciowych, odbioru technicznego i
koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat robot w catosci, nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ust. 7, 81 9.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.

12. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§12
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli:

1) Wykonawca pomimo wezwania nie stawit si¢ na przekazanie terenu budowy.

2) Wykonaweca nie rozpoczal rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego osoba inna niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacja Projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowsg i pomimo
dwukrotnego wezwania nie zaprzestal naruszen.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci.

7) Opoznienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu umownego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot niz objete niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone pod rygorem ich usunigcia przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
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Zmiana umowy
1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 w przypadku:
1) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego,
2) robot dodatkowych o ktorych mowa w ust.7.
2. Zamawiajacy nie przewiduje przedluzenia terminu realizacji przedsiewzigcia z uwagi na
niesprzyjajace warunki pogodowe, wystepujace w_okresie od 1 listopada 2017 r. do
31 marca 2018 r.

3. Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 bedzie
przystugiwalo Wykonawcy wtedy, gdy ztozy w kancelarii Urzedu Miasta Marki pisemny wniosek,
w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanych w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieznaczacych zmian przedmiotu umowy (Dokumentacji
Projektowej wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 2). Nie moga by¢ to jednak zmiany wprowadzajace
warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym

SN

postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udzial inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tre$ci. Zmiana ta nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy ujete w § 5 ust. 1, ani
na termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3.

. Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany umowy w zakresie
terminu oraz wynagrodzenia beda mogly nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych
okolicznosci:

1) nieterminowego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy;

o1

2) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

3) wykrycia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
W szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych i innych przeszkdd,

4) zmiany stawki podatku VAT.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy, ktoremu udzielit zamoéwienia w
przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 lit. b i ¢ ustawy Prawo
zamOwien publicznych, tj. w przypadku:

1) potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

2) przejecia przez Zamawiajacego  zobowigzan  Wykonawcy — wzgledem  jego
podwykonawcow — wowczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowigzki wynikajace z
niniejszej umowy wstepujg podwykonawcy, ktorzy wykonuja roboty.

7. Dopuszcza si¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku:

1) robot dodatkowych:

a) w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostana
okreslone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania
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krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
konieczno$ci wykonania tych robot.

§14
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za przekroczenie termindow, o ktorych mowa w § 3 umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-terminowego, w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

za opOznienie w przystgpieniu do usuni¢cia wad lub za opodznienie w usunicciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
przy czym prawo do kary umownej za opdznienie w przystapieniu do usuni¢cia wad jest
niezalezne od prawo do kary umownej za opdznienie w usunigciu wad.

w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karag umowna w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, przy czym obowigzek jej
uiszczenia bedzie niezalezny od faktu odstagpienia od umowy;

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2 % zaleglego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opoznienia w wyptacie naleznego wynagrodzenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu ww.
dokumentow;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia w ztozeniu kopii umowy lub jej zmiany;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia w ztozeniu kopii
zZmiany umowy;

za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

10) za niezrealizowanie obowigzkow wymienionych w § 6 niniejszej umowy, w szczegdlnosci

wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 15), 21), 24), pomimo dwukrotnego wezwania,
Zamawiajacy naliczy kazdorazowo kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1;

11) za wbudowanie materiatow i/lub urzadzen niezaakceptowanych wczesniej przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy naliczy kazdorazowo kar¢ w wysokosci 0,1% wartosci
umowy,
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12) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytulu oddelegowania do
wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 2500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe 0 prace),
13) w przypadku opo6znienia w przedtozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy ubezpieczenia
(polisy zawierane po raz pierwszy w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zawarciem niniejszej umowy) lub
opoznienie w przedtozeniu na zadanie Zamawiajacego dowodu optacenia wymaganej
sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
2. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6olnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich
uiszczenia.
3. Kary umowne mogg by¢ kumulowane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
Zatrudnienie oséb
1. Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ do wykonywania nizej wymienionych czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia osob, ktore beda zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce (w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw) za
wynagrodzeniem na podstawie umowy o0 prace okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 p0z.108):
1) praca operatorow sprzetow i pojazdow niezb¢dnych do wykonania zamowienia,
2) wykonywanie prac rozbiorkowych i budowlanych oraz rob6t ziemnych,
3) wykonywanie prac elektrycznych
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy.
2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcoéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiazku
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1

4. W ramach prowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, Wykonawca zobowigzany jest nie
pozniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 — jezeli
Zamawiajacy o to wystapi.

5. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob
wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
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Fundusze l sl e Zintegrowane Unia Europejska
Europejskie a ow [ (" Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz
Program Regionalny serce Polski ‘V' metropolii warszawskiej Rozwoju Regionalnego

Projekt , Zintegrowana siec Sciezek rowerowych na terenie gmin Marki, Zgbki, Zielonka, Kobytka w ramach ZIT WOF”
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i prawa budowlanego.
2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach (trzy dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy).

Zataczniki do umowy:

Opis przedmiotu zamoéwienia — zalacznik nr 1

Dokumentacja Projektowa — zatgcznik nr 2

Kopia oferty — zatacznik nr 3

Wzér harmonogramu rzeczowo — finansowego — zatacznik Nr 4

Wzor przejéciowego swiadectwa platnosci — zatgcznik Nr 5.1 (ZAKRES A)
Wzor przejéciowego swiadectwa platnosci — zalgcznik Nr 5.2 (ZAKRES B)
Wzér przejsciowego swiadectwa ptatnosci — zatacznik Nr 5.3 (ZAKRES C)
Wzér przej$ciowego swiadectwa platnosci — zalacznik Nr 5.4 (ZAKRES D)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zatacznik 6

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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