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ST - 02  

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi 

powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku 

od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”,  

 dla których płatnikiem jest Wodoci ąg Marecki Sp. z o.o. : 

 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kościuszki (wraz z 

odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na 

działce nr 93/11). 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kościuszki 

sięgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kościuszki 

sięgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgałęzieniami do 

granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni). 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i 

Dziennikarskiej wraz z odgałęzieniami do granic posesji (wraz z  

odtworzeniem nawierzchni).  

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 

ST - 02 - 00.00 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

  
 
 
 

dot. zada ń, dla których płatnikiem jest Wodoci ąg Marecki Sp. z o.o. : 

 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kościuszki (wraz z 

odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na 

działce nr 93/11). 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kościuszki 

sięgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kościuszki 

sięgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgałęzieniami do 

granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni). 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i 

Dziennikarskiej wraz z odgałęzieniami do granic posesji (wraz z  

odtworzeniem nawierzchni).  
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1. Część ogólna  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej 
i Tadeusza Ko ściuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8  do granic miasta Marki” ,  
i dotyczy elementu robót, określonych w  pkt. 1.3, planowanych do współfinansowania ze środków 
Funduszu Spójności i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz środków własnych Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., w ramach Projektu:  ”Budowa 
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji mias ta Marki – Etap III”  (w ramach „Zadania 1.1 - 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 1”),  dla których płatnikiem 
jest Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

Z uwagi na różne źródła finansowania ww. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 
w ulicy Sosnowej i Tadeusza Ko ściuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8  do 
granic miasta Marki” , konieczne jest wprowadzenie podziału robót na części: 

• Część A, B, C  – części inwestycji finansowane ze środków gminnych oraz środków 
zewnętrznych, pozyskanych przez gminę – płatnikiem za wykonanie tych robót będzie 
Gmina Miasto Marki.   

• Część D - część inwestycji finansowana ze środków będących w dyspozycji Wodociągu 
Mareckiego Sp. z o.o. w ramach Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki – Etap III”  – płatnikiem za wykonanie tych robót będzie Wodociąg 
Marecki Sp. z o.o.    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia dotyczące wykonania i odbioru 
robót Części D .  

Część D inwestycji obejmuje:  

• budowę kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kościuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni 
na trasie odcinka bocznego na działce nr ew. 93/11),    

• budowę kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kościuszki sięgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1, 

• budowę kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kościuszki sięgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1, 
wraz z odgałęzieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni),  

• budowę kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z 
odgałęzieniami do granic posesji  (wraz z odtworzeniem nawierzchni).  

i podlega odrębnemu rozliczeniu oraz odrębnemu fakturowaniu na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Gminą Miasto Marki i Spółką Wodociąg Marecki Sp. z. o.o.  

Odbiorcą i płatnikiem faktur wystawionych z tytułu wykonania robót budowlanych, o których mowa w 
niniejszej Specyfikacji, jest Wodociąg  Marecki Sp. z o.o. 

Inwestorem wiodącym Zadania inwestycyjnego „„Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy 
Sosnowej i Tadeusza Ko ściuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8  do granic 
miasta Marki”  w świetle ustawy Prawo budowlane, oraz  Zamawiającym w świetle ustawy Prawo 
zamówień publicznych jest Gmina Miasto Marki.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Technicznej ma zastosowanie do wykonania robót budowy kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Kościuszki, sięgaczu od ul. Kościuszki w działkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ul. 
Nauczycielskiej i ul. Dziennikarskiej, oraz wykonanie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni w związku z 
wykonywaną budową kanalizacji sanitarnej na trasie odejścia bocznego na działce nr ew. 93/11 przy 
ul. Kościuszki, w sięgaczu od ul. Kościuszki na działkach nr ew. 36/2, 37/4, 38/1 oraz na ul. 
Dziennikarskiej i Nauczycielskiej..     
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1.3 Zakres robót inwestycyjnych obj ętych niniejsz ą Specyfikacj ą  

  Następujące zadania inwestycyjne objęte są zapisami niniejszej Specyfikacji   
 
 

 

Lp. Nazwa zadania oraz zakres  Nr decyzji pozwolenia na budow ę 

1 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. 
Kościuszki. (wraz z odtworzeniem nawierzchni 
na trasie odcinka bocznego na działce nr 93/11).  
 
1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC  

DN 200 o długości 118 m, 
2) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PP SN8 

DN 200 o długości 64,5 m, 
3) Uzbrojenie projektowanego kanału poprzez 

budowę studni rewizyjnych o średnicy 1000mm 
– 8 szt. 

4) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni na trasie 
odcinka bocznego na działce nr 93/11 

Decyzja pozwolenie na budowę nr 
614pR/2016 z dn.24.08.2016 

2 

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy 
Kościuszki - si ęgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1.  

1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC DN 200 
o długości 11,5 m, 

2) Na istniejącym kanale DN200 wykonanie   studni 
inspekcyjnej o średnicy 425 mm wykonanej z 
PVC, z rurą trzonową karbowaną 425 z PP SN4, z 
włazem żeliwnym D400 obsadzonym w rurze 
teleskopowej – 1 szt. 

Decyzja pozwolenie na budowę nr 
615pR/2016 z dn. 24.08.2016 

3 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy 
Kościuszki si ęgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1 wraz 
z odgał ęzieniami do granic posesji (wraz z 
odtworzeniem nawierzchni). 

1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC DN 200 
o długości 150,6 m, 

2) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC DN 160 
(odejścia do posesji) o długości 34,5 m, 

3) Uzbrojenie projektowanego kanału poprzez 
budowę studni rewizyjnych o średnicy 1000mm – 
4 szt. 

4) Uzbrojenie projektowanego kanału poprzez 
budowę studni inspekcyjnej o średnicy 425 mm 
wykonanej z PVC, z rurą trzonową karbowaną 
425 z PP SN4, z włazem żeliwnym D400 
obsadzonym w rurze teleskopowej – 3 szt. 

5) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

Decyzja pozwolenie na budowę nr 
10pR/2017 z dn. 03.01.2017 
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1.3.1 Zakres i rodzaje robót  

a) Roboty budowlano – monta żowe budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Ko ściuszki, 
sięgaczu od ul. Ko ściuszki w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 oraz ul.  Nauczyc ielskiej i 
Dziennikarskiej. 

• Przewody grawitacyjne    
− wykonanie wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych, 

− wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych, 

− usunięcie lub przesadzenie krzewów i poszycia występujących na trasie projektowanej 
kanalizacji, 

− wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych, 

− wykonanie zabezpieczenia ścian wykopów, 

− wykonanie odwodnienia wykopów, 

− wykonanie wyprofilowania podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki 
do rzędnej spodku konstrukcji drogowej, 

− dostawa i montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PP o średnicy DN/OD200mm,  

− dostawa i montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy DN/OD200mm,  
DN/OD160mm, 

− dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, inspekcyjnych o średnicach: 

• studzienki niewłazowe: D 425mm, 
• studzienki włazowe:      D 1000mm; 

− wykonanie prób szczelności, 
− wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerą z głowicą obrotową wybudowanych kanałów 

grawitacyjnych (dla kanałów DN/OD200mm), 
− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
−  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu.  

Lp. Nazwa zadania oraz zakres  Nr decyzji pozwolenia na budow ę 

4 

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. 
Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z 
odgał ęzieniami do granic posesji (wraz z 
odtworzeniem nawierzchni). 
1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PP SN10 

Dz 200 o długości 132 m, 
2) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC SN8 

Dz 200 o długości 76,5 m, 
3) Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC SN8 

Dz 160 (odejścia do posesji) o długości 37,5 m, 
4) Uzbrojenie projektowanego kanału poprzez 

budowę studni rewizyjnych o średnicy 1000mm 
– 5 szt. 

5) Uzbrojenie projektowanego kanału poprzez 
budowę studni inspekcyjnej o średnicy 425 mm 
wykonanej z PVC, z rurą trzonową karbowaną 
425 z PP SN4, z włazem żeliwnym D400 
obsadzonym w rurze teleskopowej – 13 szt. 

6) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej 
do stanu określonego w decyzjach zarządcy 
drogi. 

7) Rozbiórka i odtworzenia nawierzchni. 

Decyzja pozwolenie na budowę 
745pR/2016 z dn. 07.10.2016 
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b) Roboty drogowe – rozbiórka i odtworzenie nawierz chni na trasie odcinka bocznego na 
działce nr ew. 93/11  przy ul. Ko ściuszki, w si ęgaczu od ul. Ko ściuszki na działkach nr ew.  
36/2, 37/4, 38/1 na ul. Nauczycielskiej i  Dziennik arskiej 

ul. Ko ściuszki – trasa odej ścia bocznego na działce nr ew.  93/11 
−  wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej 

kruszywem (z podbudową), 
 
sięgacz od ul. Ko ściuszki na działkach nr 36/2, 37/4, 38/1:  
− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej 

destruktem (frezem) asfaltowym, 
 
oraz na trasie odgałęzień:  

− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni z kostki granitowej,  

− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej,   

− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej Eko 60x40cm,   

− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej 

utwardzonej kruszywem (z podbudową), 

− odtworzenie trawników, 

− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych krawężnika betonowego,   
 
ul. Nauczycielska   
− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej 

kruszywem kamiennym (z podbudową), 
 

ul. Dziennikarska   
− wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej 

(bez podbudowy), 

 
c) Ogólne wymagania dotycz ące zasad odtworzenia nawierzchni drogowych, o który ch 

mowa w lit. b):    
 

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej destruktem  (frezem) asfaltowym:  
• warstwa podbudowy  

− dla posadowienia kanału -  szerokości odtworzenia 1,4 m ,  
− w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (∅ 1000mm) przyjęto szerokość 

odtworzenia podbudowy wokół studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m    

• warstwa górna nawierzchni odtworzenie na całej szerokości drogi i  długości budowanej 
kanalizacji (dla odejścia bocznego/odgałęzienia poza pasem drogi - szerokość 
odtworzenia warstwy górnej jak dla podbudowy), 

 
Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej kruszywem kamiennym (z podbudow ą): 
• warstwa podbudowy: 

− dla posadowienia kanału -  szerokość odtworzenia 1,4m,  
− w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (∅ 1000mm) przyjęto szerokość 

odtworzenia podbudowy wokół studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m    

• warstwa górna nawierzchni odtworzenie na całej szerokości drogi i długości budowanej 
kanalizacji (dla odejścia bocznego/odgałęzienia poza pasem drogi - szerokość 
odtworzenia warstwy górnej jak dla podbudowy), 
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Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej (bez podbudowy): 
− odtworzenie na całej szerokości drogi i na długości budowanej kanalizacji, 
− dla odejścia bocznego/odgałęzienia poza pasem drogi - szerokość odtworzenia 1,4 m , 

 
Nawierzchnia z kostki betonowej, kamiennej, kostki Eko na odgał ęzieniach / 
odcinkach bocznych :   
• warstwa podbudowy i nawierzchni:   

− dla posadowienia kanału (odgałęzienia) -  szerokość odtworzenia 1,4m,  
− w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (∅ 1000mm) przyjęto odtworzenie 

podbudowy i nawierzchni wokół studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m    

 
1.3.2  Dokumentacja projektowa stanowi ąca podstaw ę do wykonania robót obj ętych niniejsz ą 
Specyfikacj ą  
 
Lp.  Tytuł dokumentacji  Projektował  

1 
Projekt budowlany i wykonawczy 
inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna 
Dz200mm w ul. Kościuszki”, 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Projektant: mgr inż. Karol Stelmach  

2 
Projekt budowlany i projekt wykonawczy inwestycji 
pn.: „Kanalizacja sanitarna Dz200mm w ulicy 
Kościuszki sięgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1”, 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Projektant: mgr inż. Aleksandra 
Kębłowska  

3 
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: 
„Kanalizacja sanitarna DN200mm w ulicy Kościuszki 
sięgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1”, 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Projektant: mgr inż. Aleksandra 
Kębłowska 

4 
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: 
„Kanalizacji sanitarna Dz200mm w ul. Nauczycielskiej 
i Dziennikarskiej wraz z odgałęzieniami do granic 
posesji.  

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki 
Projektant: mgr inż. Magdalena 
Modrzejewska  

 
1.3.3. Zakres dokumentacji do wykonania w ramach ro bót. 

 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące rysunki i projekty techniczne   
(o ile takowe nie zostały wykonane i przekazane Wykonawcy) oraz uzyska akceptację Zamawiającego i 
innych kompetentnych władz  : 

a) Dokumentacja geodezyjna (wraz z wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi),  

b) Projekty organizacji ruchu na czas budowy (jeżeli nie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej) 
c) Projekty odwodnienia (jeżeli Wykonawca uzna, że są konieczne do wykonania odwodnienia 

wykopów),  
d) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót (jeżeli 
nie zostały ujęte w Dokumentacji projektowej zmieszczonej w SIWZ) , 

e) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
f) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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g) Dokumentacja i dokumenty niezbędne do wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie 
wykonanych sieci i obiektów do użytkowania lub do zgłoszenia zakończenia robót do PINB (w 
zależności od tego co będzie wymagane).   

 
1.4 Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych niniejsz ą Specyfikacj ą 

Poniższy wykaz kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje najważniejsze występujące 
Roboty budowlane: 

GŁÓWNY PRZEDMIOT: 

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

DODATKOWE PRZEDMIOTY: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45113000-2 Roboty na terenie budowy 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 
1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Do prac towarzysz ących zalicza si ę: 
a) organizacja, utrzymanie i likwidacja Terenu budowy i zaplecze budowy, 
b) utrzymanie urządzeń Terenu budowy wraz z maszynami, 
c) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych, 
d) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
e) działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
f) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
g) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 
h) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
i) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
j) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
k) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
l) zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
m) przebudowa obiektów kolidujących, pod nadzorem ich właścicieli, 
n) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
o) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu, 
p) obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
q) inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
r) odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
s) prace porządkowe, utrzymaniowe. 

 
Do robót tymczasowych zalicza si ę: 

a) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 

b) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp., 
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c) wykonanie dojazdów, przejazdów, wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie 
aktualnego projektu organizacji ruchu, 

d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
e) ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
f) wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych, 
g) przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i 

nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
h) oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.  
 

Uwaga! 
Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

1.6 Wymogi odno śnie podziału robót 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszej ST, roboty współfinansowane z Funduszu Spójności, za które płatność będzie 
realizowana przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  powinny być poddawane odrębnym odbiorom technicznym, 
odrębnie rozliczane i fakturowane, zgodnie z poniższymi zapisami: 

1) Odrębnemu rozliczeniu, fakturowaniu i płatności przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. podlegają roboty 
budowlane:   

a) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kościuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni na 
trasie odcinka bocznego na działce nr ew. 93/11),    

b) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kościuszki sięgacz do dz. nr  36/2, 37/4, 38/1,  
c) Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kościuszki sięgacz w dz. nr  36/2, 37/4, 38/1 

(wraz z odtworzeniem nawierzchni),  
d) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z 

odgałęzieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).  

2) Dla robót kanalizacyjnych wymienionych powyżej w pkt. 1) lit a) (za wyjątkiem odcinka bocznego w 
działce nr 93/11) oraz lit. b) przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. rozliczone będą roboty budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem robót ziemnych do rzędnej spodu konstrukcji drogowej bez 
rozbiórek i odtworzeń konstrukcji drogowej.  

Przyjmuje się szerokość pasa robót -  1,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 2,5m przy studzienkach  
DN 1000mm,  z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa powyżej. 

3) Dla robót kanalizacyjnych wymienionych powyżej w pkt. 1) lit a) w zakresie odcinka bocznego w działce 
nr 93/11 oraz lit. c) i d)  przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. rozliczone będą roboty budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowej 
do stanu określonego w decyzjach zarządcy drogi, a jeżeli w decyzji nie zostały określone warunki 
odtworzeni nawierzchni lub dla danego odcinka decyzja nie została wydana – do stanu nie gorszego 
niż przed rozpoczęciem robót. 

Zasady odtworzenia nawierzchni zostały przedstawione w pkt. 1.3.1 b) i c) oraz szczegółowo w 
ST-02-02.02. 

4) Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej winny być wykonane z wykonaniem obsypki 
technologicznej wokół przewodu kanalizacyjnego wg zapisów ST i wymagań producenta rur, zasypki i 
zagęszczenia gruntu do współczynnika co najmniej Is=1,00 w pasie robót przewodu kanalizacji 
sanitarnej do poziomu 1,0 m poniżej rzędnej spodu konstrukcji drogowej oraz co najmniej Is=0,98 w 
odniesieniu do średniej arytmetycznej ze stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw do dna wykopu 
(rozumianego jako górny poziom obsypki technologicznej przewodu) związanego z ułożeniem sieci 
kanalizacji sanitarnej. Warunki odtworzenia nawierzchni określone zostały w Specyfikacji  ST-02-02.02. 
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1.7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-02-01.01  Roboty geodezyjno – kartograficzne (pomiarowe) 
ST-02-01.02  Roboty w zakresie zieleni  
ST-02-01.03  Roboty ziemne 
ST-02-01.04  Odwodnienie wykopów na czas budowy 
ST-02-01.05  Roboty budowlano-montażowe 
ST-02-01.06  Roboty betonowe i izolacje 
ST-02-02.00 Rozbiórka i odtworzenie elementów dróg oraz drogi tymczasowe z elementów 

prefabrykowanych   
ST-02-02.01 Rozbiórka elementów dróg 
ST-02-02.02 Odtworzenie elementów dróg 
ST-02-02.03 Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych    

1.8 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1. Zamawiaj ący – oznacza Gminę Miasto Marki.  
2. Inwestor  - oznacza Gminę Miasto Marki 
3. Spółka – oznacza spółkę Wodociąg Marecki Sp. z o.o.   
4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami 
określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, działająca i upoważniona 
do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy. 

5. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 
wyznaczona. 

6. Inspektor Nadzoru  – (Inspektor nadzoru inwestorskiego) osoba wyznaczona przez Wodociąg 
Marecki Sp. z o.o., posiadająca zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do nadzoru 
nad wykonaniem robót objętych niniejszą ST. 

7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej lub 
wyznaczona do pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego. 

8. Rodzaje robót - Roboty geodezyjne, budowlano-montażowe, ziemne, drogowe, hydrogeologiczne, 
elektryczne itp. 

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

10.  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

11.  Prawo budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 
2017r. poz. 1332 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

12. SIWZ - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania 
przetargowego.  

13. Specyfikacje Techniczne - pojęcie używane wymiennie z pojęciem „Specyfikacja” oraz skrótem 
„ST” i oznacza „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

14. Cena Oferty - oznacza cenę podaną w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego 
zamówienia. 
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15. Odcinek - fragment sieci kanalizacyjnej, który może podlegać odbiorowi częściowemu. Jako 
Odcinek przyjmuje się przewód kanalizacyjny ułożony na długości jednej ulicy o jednym kierunku 
spływu, włącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi, trójnikami i odgałęzieniami do granic posesji, 
lub przewód położony na części ulicy, pod warunkiem, że stanowi całość, umożliwiającą  
przeprowadzenie prób,  zakończoną studniami, a w przypadku odgałęzień bocznych – korkiem, 

16. Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość 
jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

17. Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, 
którego długość jest zbliżona do szerokości. 

18. Szeroko ść wykopu  - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla 
całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.  
Na potrzeby realizacji przedmiotowych robót przyjmuje się szerokość wykopu 1,0m, z 
poszerzeniem do 2,5m na studnie o średnicy DN1000mm.  

19. Dostawa  - pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć zakup oraz dostarczenie na Teren budowy na 
koszt Wykonawcy. 

20. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.9 Informacja o Terenie budowy 

Trasy projektowanych kanałów przebiegają przez drogi o różnych nawierzchniach, pobocza dróg, tereny 
zielone, podwórka. Zabudowę stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne. 

Obecnie obszar objęty budową sieci kanalizacji sanitarnej jest częściowo wyposażony w system 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz przewody tłoczne. Na obszarze niewyposażonym 
w system kanalizacji ścieki sanitarne gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych. 

Na obszarze występuje również rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i 
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociągi, gazociągi i inne zgodnie z 
informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonywane z należytą 
ostrożnością z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji projektowej i wymagań użytkowników 
omawianych obiektów. 

Na terenie miasta Marki nie występują tereny z oddziaływaniem szkód górniczych. 

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogą być zanieczyszczone 
fekaliami. Wykonawca powinien wziąć to pod uwagę przy opracowywaniu oferty oraz technologii 
wykonania robót. 

Uwaga!  Podane w Dokumentacji projektowej poziomy wód gruntowych są danymi określonymi w chwili 
pomiaru dla danego terenu i mogą różnić się od rzeczywistego poziomu wód gruntowych jakie Wykonawca 
napotka w trakcie wykonywania robót.  

1.10 Ogólne wymagania dotycz ące realizacji robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.10.1  Podstawa wykonania prac obj ętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 
a) Umowa, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
c) Dokumentacja projektowa, 
d) Formularz Oferty.  

1.10.2   Polityka informacyjna Projektu. 

Działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki:  Etap III” prowadzone będą przez Spółkę.  
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1.10.3   Przekazanie Terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo i władanie Terenem budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dzienniki budowy.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska własnym staraniem i na swój koszt zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego oraz opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu, zgodnie z zapisami Specyfikacji. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli terenów 
prywatnych, na których będą prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów 
prywatnych. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
winny być uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.10.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy wraz z 
kopiami stosownych decyzji ZRiD oraz pozwoleń na budowę i będzie podstawą do prowadzenia robót w 
świetle Ustawy Prawo budowlane. 

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy 

1.10.5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji Umowy dokumentację 
zgodnie z pkt 1.3.3 . 

Uważa się, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas), 
wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, 
które mogą wpływać na treść Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, że 
Wykonawca obejrzał i sprawdził Teren budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje 
oraz, że przed złożeniem Oferty uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, 
obejmujące (bez ograniczenia się do nich): 

 
− kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejącą 

infrastrukturą techniczną, 

− warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

− zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia 
wszelkich wad, 

− obowiązujące prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, 

− zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, 
transportu, wody i innych usług. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń 
użyteczności publicznej sporządzanie wniosków o udzielenie uzgodnień branżowych i pozwoleń na 
wykonanie różnych części robót, o ile nie otrzymał tych uzgodnień i pozwoleń od Zamawiającego. 

Każda dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 
− wynikające z praw autorskich, 
− wynikające z przyjętych obliczeń, 
− wynikające z zaleceń ujętych w Projekcie budowlanym i wykonawczym. 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinny 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 
takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dopóki 
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiającemu w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 
zatwierdzona. 
Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w 
ramach Ceny Oferty. 
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1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące 
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w 
sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno- kartograficznych 
oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.10.5.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 

Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiającym i wymaganymi prawem organami i instytucjami 
projekty organizacji ruchu na czas trwania budowy. Projekty organizacji ruchu winny być opracowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017r. poz. 784). 
W przypadku całkowitego zamknięcia szerokości ulicy (nawet jeśli dotyczy to tylko fragmentu) Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć w projekcie tablice informujące o trasie objazdu. 

1.10.5.4  Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 
należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót, 

W przypadku wystąpienia kolizji nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje 
propozycję ochrony lub przełożenia urządzeń, instalacji lub wyposażenia kolidujących z budowaną siecią. 

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza 

1) Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót, w tym; 

a) dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych robót wraz ze szkicami polowymi - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

b) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie prowadzenia robót, 

c) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji z podziałem na decyzje (pozwolenia na budowę) 
zawierające; 

− nazwę ulicy lub (w przypadku braku nazwy ulicy) nr działki ewidencyjnej i obrębu, 

− rodzaj kanalizacji z podaniem średnicy rodzaju materiału, długości, 

− długości odcinków bocznych (odgałęzień) oraz zastosowanego materiału rury, 

− ilości studni z podziałem na średnice i materiały. 

2) Inwentaryzacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami na 
mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 obejmujących pełne sekcje map. Powykonawcza 
inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać: 
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a) pełne uzbrojenie zamontowane na przewodach, 
b) szczegółowy wykaz długości wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i średnice przewodów, 
c) szczegółowy wykaz wykonanych odcinków bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu 

nieruchomości, średnicy, długości i materiału, z którego wykonano odcinek. 

 
Wytyczne do sporządzenia Geodezyjnej Dokumentacji powykonawczej są zamieszczone ST-02-01.01 - 
Roboty geodezyjno - kartograficzne (pomiarowe). 
Zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, o którym mowa w pkt 1) lit. c) oraz szkice geodezyjne 
powykonawcze winny być przekazywane Zamawiającemu na bieżąco po wykonaniu każdego Odcinka, 
który Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru. 

1.10.5.6  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika budowy z 
ramienia zadań Wykonawcy zgodnie z pkt 5.10 . 

1.10.5.7.  Sporządzenie i skompletowanie dokumentacji i dokumentów niezbędnych do wystąpienia 
Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji 

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia do PINB zakończenia 
robót lub do wystąpienia Zamawiającego do PINB o pozwolenie na użytkowanie. 

1.10.5.8  Forma Dokumentacji Wykonawcy 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny być przekazane w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w 
wersji numerycznej, 
Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winna być potwierdzona przez Wykonawcę (dla 
Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika budowy) i Zamawiającego. 
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmowała 1 oryginał i 2 kopie (kolorowe). 

 
Wersja numeryczna winna być zgodna z poniższymi zasadami: 

a) rysunki, schematy diagramy - format obsługiwany przez aplikację AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub 
*DXF) 

b) dokumentacja powykonawcza geodezyjna w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 (*MAP oraz 
*DGN oraz *KML), 

c) dokumentacja powykonawcza (projekty z naniesionymi zmianami) w formacie pdf. (w kolorze), 
d) opisy, zestawienia, specyfikacje - w formacie obsługiwanym przez aplikacje: MS Word, MS Excel, 
e) harmonogramy - MS Project lub Excel, 

Wersje numeryczne winny być przekazane na płytach CD lub DVD lub pamięci typu flash. 

1.10.5.6 Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy 

Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy winien być uwzględniony w Cenie Oferty i winien być wliczony 
w koszt jednostkowy robót podstawowych odpowiednio do robót, których dotyczy. 

1.10.6  Zgodno ść robót z Dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w zapisach Dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.10.7  Zabezpieczenie Terenu budowy 
 
a) Przed rozpoczęciem robót na ulicy Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym poinformuje 

pisemnie wszystkich mieszkańców tej ulicy o zamiarze prowadzenia robót. Informacja winna być 
włożona do skrzynek pocztowych. 

b) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli terenów 
prywatnych, na których będą prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami 
terenów prywatnych. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z „Prawem 
o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w całym okresie realizacji umowy. 
e) W czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy 

związane z budową, a w nocy zabezpieczy światłami ostrzegawczymi, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami, wymogami władz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place składowe i 
magazynowe. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania Terenu budowy oraz planów organizacji i ochrony Terenu budowy i uzyskania jego 
akceptacji, jak również do ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów. 

f) Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robót nie parkowały na nim 
pojazdy osób trzecich, co mogłoby utrudniać prowadzenie prac lub być zagrożeniem dla osób i 
pojazdów. 

g) W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. W przypadku całkowitego zamkni ęcia 
szeroko ści ulicy Wykonawca przygotuje i ustawi tablice info rmacyjne wskazuj ące objazd 
miejsca prowadzenia robót oraz przewidywany okres p rowadzenia robót.  

h)  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców, 
dostawców. 

i) Koszt zabezpieczenia Terenu budowy i robót poza Terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty. 

j) Wykonawca bieżąco będzie usuwał z ciągów pieszych i jezdnych zanieczyszczenia spowodowane 
prowadzonymi robotami. 

 
Z uwagi na to, że przedsięwzięcie przechodzi w części przez tereny wodonośne dla ujęć wody Wodociągu 
Mareckiego na etapie budowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować następujące techniczne 
i organizacyjne metody ograniczenia oddziaływania na środowisko wodne: 

• Teren budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych, w 
tym w szczególności miejsca postoju ciężkiego sprzętu, tymczasowe drogi dojazdowe oraz 
tymczasowe miejsca składowania materiałów budowlanych. W sytuacjach awaryjnych (np. rozlanie 
paliwa) należy podjąć natychmiastowe działania dla usunięcia skażonego gruntu i zabezpieczenia 
przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych – grunty zanieczyszczone substancjami 
ropopochodnymi należy wówczas traktowane jako odpady niebezpieczne, które winny być 
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przekazane przez Wykonawcę do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadającej 
odpowiednie zezwolenia; 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co 
pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia wycieków paliw, olejów lub innych płynów 
eksploatacyjnych, a tym samym uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wód 
podziemnych; 

• materiały mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego (paliwa, olej, smary itp.) 
należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem 
niepowołanych osób poza terenami wodonośnymi dla eksploatowanych ujęć; 

• zaplecze budowy nie powinno być lokalizowane na terenach wodonośnych dla ujęć; 

• wszystkie zużyte opakowania, środki i materiały pochodzące z placu budowy będą  selektywnie 
zbierane przez wykonawcę robót w specjalnie wyznaczonych do tego kontenerach, a następnie 
powinny będą systematycznie odbierane przez specjalistyczną firmę zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.); 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być 
 uwzględnione w Cenie Oferty. 
 

1.10.8 Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne Terenu 
budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu 
Terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniej ące uszkodzenia 
i inne wa żne szczegóły nale ży zidentyfikowa ć, opisa ć, sfotografowa ć lub sfilmowa ć. 

Dokumentacj ę taką (w formie zdj ęć/filmu i opisu) nale ży przekaza ć Zamawiaj ącemu w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed r ozpocz ęciem wszelkich robót na Terenie 
budowy. 

Jeżeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
działań na Terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po 
uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć 
mają w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 
tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 

Koszt zapisu stanu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty. 

1.10.9 Stosowanie przepisów prawa i norm  

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii 
Europejskiej) podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.10.10 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt, między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na rozpoczęcie 
prac i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności 
publicznej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram robót najpóźniej 7 dni przed wejściem 
na roboty. Razem z Harmonogramem robót Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz 
wszystkich zezwoleń i zgłoszeń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. Harmonogram ten winien 
być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 

1.10.11 Usługi specjalistów - pracowników producent ów 
 
Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas prowadzenia robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 

 
1.10.12 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

1.10.12.1 Prace organizacyjne 

Prace organizacyjne będące w zakresie prac Wykonawcy obejmują; 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektów organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach Wykonawca odpowiednio 
wcześnie zawiadomi: 

− straż Pożarną, 
− policję, 
− pogotowie Ratunkowe, 
− mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 
 

1.10.12.2 Prace związane z utrzymaniem zajętych ulic 

Prace Wykonawcy związane z utrzymaniem zajętych pasów ulic obejmują; 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) opłaty/dzierżawy terenu. 
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1.10.12.3 Prace porządkowe 

 Prace porządkowe obejmują; 

a) usunięcie niewbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) oczyszczanie na bieżąco, w czasie prowadzenia robót, ciągów pieszych i jezdnych z 

zanieczyszczeń spowodowanych prowadzonymi robotami, 
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ulice, przez które przebiegają trasy kanałów, po wykonaniu kanalizacji należy odtworzyć do stanu zgodnego 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1.10.13 Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na swój koszt zaplecze przestrzegając obowiązujące przepisy 
prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony 
organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

Zamawiający nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy. 

1.10.14 Informacje o ubezpieczeniu budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy na swój koszt. Przedmiotem ubezpieczenia 
powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na Terenie 
budowy. 

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

− roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 
materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

− odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 
osobowych i rzeczowych wyrządzonych na Terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 
prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

− odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego i 
Wykonawcy; 

− ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń 
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego. 
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2. Materiały 

2.1 Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami 
i warunkami Specyfikacji Technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie Umową. 

2.2 Pochodzenie materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, o ile ST nie stanowi inaczej, wysokiej 
jakości i starannie wykonane. 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien 
dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem wyrobów związanych z realizacją robót budowlanych, o 
których mowa w niniejszej Specyfikacji, będzie składał Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie 
materiałów, w którym winien podać typ i parametry oraz nazwę producenta (dla celów identyfikacyjnych) 
materiałów, które będą wykorzystane przy wykonywaniu robót. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. 

Uwaga: Wszelkie u żyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów, nazwy handlowe 
materiałów nale ży rozumie ć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równ oważnych 
materiałów innych producentów, spełniaj ących wymagania Specyfikacji Technicznych, po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów 
dopuszczających do stosowania w budownictwie, zezwoleń, aprobat technicznych. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego 
jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 
danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Badania będą prowadzone na koszt Wykonawcy. 

W przypadku materiałów przewidzianych do kontaktu z wodą pitną materiały te powinny posiadać 
odpowiednie atesty (dopuszczające zastosowany materiał do kontaktu z wodą przeznaczoną do 
spożywania przez ludzi). 

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia, którego Inspektor Nadzoruy zażąda w czasie trwania 
umowy. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane inne niż te, które zostały uprzednio 
zatwierdzone w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3 Jakość materiałów 

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inspektor Nadzoru wszelkie materiały 
używane do wykonania robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami. 

Pominięcie dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji Umowy muszą, o ile są udzielane w danej grupie produktów, 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować 
promieniowania wyższego niż dopuszczalne. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach dostosowane do warunków ich zabudowania i przeznaczenia (woda gruntowa, ścieki), oraz dla 
materiałów mających kontakt z atmosferą - odporność w otaczających warunkach klimatycznych. 

Każdorazowe zastosowanie materiałów niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz 
akceptacji Zamawiającego. 
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2.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.5 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.7 Badanie materiałów 

Wszelkie próbki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostaną przetestowane w laboratorium, które 
zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z realizacją badań i usług laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach 
zakresu Umowy lub na polecenie Zamawiającego, będą pobierane i testowane próbki zastosowanych 
materiałów. 

2.8 Dostawa i wykorzystanie materiałów 

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi 
dla nich instrukcjami producenta. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą 
wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji robót. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i odbiór ilości materiałów, które mają być zamówione. 
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Wszelkie materiały, urządzenia, produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy oraz datę produkcji. 

2.9 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były składowane zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja 
lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i 
każdorazowo udostępniane do kontroli Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.10 Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 
materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały z odzysku, niezakwalifikowane przez Zamawiającego 
do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane 
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Oferty. 

2.11 Znakowanie urz ądzeń, materiałów itp. 

Znakowanie materiałów i armatury ma być w wykonane języku polskim i zgodnie z polskimi normami i 
wymaganiami. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego w 
Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt wymieniony w Specyfikacjach 
Technicznych dla poszczególnych rodzajów robót nie oznacza, że w trakcie robót nie może zajść 
konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń aniżeli 



22

 

wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która 
zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót winny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać 
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a także nie wpływać niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2022). 

Zamawiający będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z Terenu budowy pojazdów nie 
spełniających wymogów obowiązujących przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w odpowiednich 
Specyfikacjach Technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wstęp 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz 
poleceniami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Od Wykonawcy robót wymaga się, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren posesji i 
dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to z technologii robót, przy 
zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i właścicielem posesji. 
Wymaga się też, aby Wykonawca układał pomosty robocze na ciągach jezdnych i pieszych lub stosował 
metody wykonania pozwalające na przepuszczanie ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych nad 
wykopami. W miarę możliwości należy również zapewnić dojazd do posesji na czas prowadzenia robót. O 
zamiarze prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić okolicznych mieszkańców oraz 
pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie będzie 
możliwe.  

5.2 Organizacja przed rozpocz ęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, 
na których prowadzone będą roboty. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych Umową obejmują: 

a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b)  Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu, 
c) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
d) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych, 
e) Przebudowę urządzeń kolidujących, 
f) Oznakowanie robót, 
g) Dostarczenie na Teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
h) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
i) Powiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach. 

Koszty wykonania robót przygotowawczych winny być uwzględnione w Cenie Oferty. 

5.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wykonawca sporządzani Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót objętych niniejszą 
Specyfikacją. Przy sporządzaniu harmonogramu , Wykonawca powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

a)  wzajemne skoordynowanie robót drogowych, kanalizacyjnych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i 
przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia; 

b)  Wykonawca będzie realizował roboty budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku od punktów zbiorczych, 
tak aby można było włączać do próbnej eksploatacji poszczególne odbierane Odcinki sieci; 

c) Odbiorom częściowym będą podlegały Odcinki wymienione w tabeli pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji; 
d) Wykonawca będzie dążył do tego, aby Odcinek sieci, który będzie podlegał odbiorowi częściowemu 

następnie mógł być włączony do próbnej eksploatacji; 

e) W Harmonogramie robót należy wskazać termin prowadzenia robót na poszczególnych Odcinkach 
(ulicach) w rozbiciu na miesiące wraz z kosztami. 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem zawodowym kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na Terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i 
własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 
Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 



24

 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami 
Rozdziału 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987, z póżn. zm.) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Terenu budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5.5 Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 
drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi Nadzoru przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew karę 
administracyjną, zgodną z obowiązującymi przepisami, ponosi Wykonawca. 

5.6 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli instalacji oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace 
związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać pod nadzorem ich użytkowników. 
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5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 
których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska także 
na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem budowy, których może 
potrzebować dla celów robót. 

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 
wykopkowych i budowlanych, a także na Teren budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. podczas 
wykonywania prac na koszt własny. Roboty ziemne należy prowadzić etapami zgodnie z zapisami ST. 

5.7.2 Unikanie zakłóce ń 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren budowy - wykopy powinny 
być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi. W 
trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone 
znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca powinien 
realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Koszty takiego nadzoru Wykonawca winien 
uwzględnić w Cenie Oferty. 

5.7.3 Zabezpieczenie przylegaj ących nieruchomo ści 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy i uniknąć 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i 
przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

5.7.4 Istniej ące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi, 
kanalizacja sanitarna i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 
kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 
ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością.  

5.7.5  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

5.7.6 Wykopaliska 

Teren budowy nie obejmuje strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej. 
W pobliżu Terenu budowy nie znajdują się obiekty zabytkowe. 

Dokładne miejsca lokalizacji obiektów i stref ochrony konserwatorskiej na terenie Marek pokazane są na 
mapie będącej częścią „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki”, która 
znajduje się pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego wszelkie 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujące z 
punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie budowy. Wykonawca 
podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, który wyda 
polecenie odnośnie postępowania z nim. 

W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostępem 
personelu Wykonawcy oraz osób trzecich i niezwłocznie powiadomi Policję i Zamawiającego. 

5.9 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

5.10 Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Jeżeli wystąpią takie warunki, a przebywanie w nich 
pracowników będzie niezbędne do wykonania robót, Wykonawca zabezpieczy odpowiednie środki ochrony 
osobistej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań odnośnie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Oferty. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 
w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. 
Nr 120, poz. 1126), 

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 
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Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowią część Dokumentacji projektowej i są 
wiążące dla Wykonawcy. 

5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

5.11.1 Zabezpieczenie Terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren budowy. Osoby 
upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy, personelu Zamawiającego oraz wszelkiego 
innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym 
personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren budowy oraz osób z mocy prawa mających wstęp 
na Teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek 
wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających. 

Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być zgodne z 
aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Oznakowanie robót w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków - budowę należy 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.11.2 Działania Wykonawcy na Terenie budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 
robocze. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt Wykonawcy i personel 
Wykonawcy w obrębie Terenu budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do 
przemieszczania swojego sprzętu i wkraczania swojego personelu na przyległy teren. W terenie należy 
wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 
magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt Wykonawcy lub nadmiar 
materiałów. 

Po wystawieniu Protokołu odbioru odcinka lub całości robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części 
Terenu budowy i robót, cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i roboty tymczasowe. 
Wykonawca pozostawi tę część Terenu budowy i robót w czystym i bezpiecznym stanie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od dnia przekazania terenu budowy do daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Odcinka 
lub całości robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Odcinka lub całości robót. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.11.3 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosfe rycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi należy do 
Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na 
niesprzyjające warunki pogodowe, występujące w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018r. 

5.12  Odwodnienia wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu robót będzie realizowane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na 
własny koszt, metodą zaaprobowaną przez Zamawiającego. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca 
opracuje na własny koszt projekt odwodnienia wykopów. Przed rozpoczęciem odwodnienia na podstawie 
tego projektu, winien on być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
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Wszelkie koszty związane z systemem odwodnienia powinny być zawarte w Cenie Oferty jednostkowych 
robót podstawowych. 

5.13 Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
budowy. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów 
uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

Wszelkie koszty związane z przebudową urządzeń kolidujących, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny 
być zawarte w cenach jednostkowych robót montażowych. 

5.14 Wykonanie ruroci ągów tymczasowych 

W ramach realizowanych robót  konieczne będzie  wykonanie rurociągów tymczasowych, w tym rurociągów 
do odwodnienia, rurociągów do przeprowadzenia prób, rurociągów do odprowadzenia ścieków z zaplecza 
budowy itd. Po wykonaniu wszystkich robót montażowych i przeprowadzeniu prób końcowych rurociągi 
tymczasowe należy zdemontować, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Ogólny koszt wykonania rurociągów tymczasowych zawiera również wszystkie prace demontażowe oraz 
ich utylizację. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem rurociągów tymczasowych powinny być zawarte w cenach 
jednostkowych robót podstawowych. 

5.15 Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania, a w przypadku ich uszkodzenia we własnym 
zakresie zapewni ich odtworzenie. 

5.16  Odtworzenie nawierzchni  

Odtworzenie nawierzchni w ulicy Kościuszki nie podlega płatności przez Wodociąg Marecki i nie jest 
przedmiotem  tej Specyfikacji Technicznej .  
Wykonawca odtworzy nawierzchnię po prowadzonych robotach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Nauczycielskiej, Dziennikarskiej, sięgaczu od ul. Kościuszki w działkach nr 36/2, 37/4, 38/1, oraz w działce 
nr 93/11 przy ul. Kościuszki, zgodnie z zapisami ST-02-02.02. 
W przypadku zniszczenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robót w wyniku prowadzonych przez 
Wykonawcę robót, pracy i poruszania się sprzętu ciężkiego Wykonawcy, Wykonawca otworzy tę 
nawierzchnię na własny koszt. 
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5.17  Likwidacja Terenu budowy 

Do likwidacji Terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 
Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. Kontrola jako ści  robót 

6.1 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane, to próby będą 
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inspektora 
Nadzoru wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 
którejkolwiek z próbek lub oznaczeń, to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa płatnik danej części robót. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1570). 

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 
5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 

− znakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodą z wymaganiami podstawowymi, albo 

− mieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

− znakowane znakiem budowlanym. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a) i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.8 Próby 
6.8.1 Dokonywanie prób 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym przejęcia Odcinka i całości robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 8 
niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne (w tym wodę), przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i 
materiałów niezbędnych do wykonania prób ponosi Wykonawca i winny one być uwzględnione w Cenie 
Oferty. Wykonawca przeprowadzi wymagane próby zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i w 
zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia we wszystkich próbach, dlatego wszelkie ustalenia 
dotyczące terminu i warunków wykonywania prób, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy 
winny być przesyłane do wiadomości Zamawiającego. 

6.8.2 Próby  

Przed rozpoczęciem prób Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę w celu stwierdzenia zgodności robót z 
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i 
odpowiedzialności określonych w umowie. 

a) Próby szczelności 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o 
proponowanej dacie wykonania prób szczelności. Inspektor Nadzoru zatwierdzi tę datę jako datę 
próby lub poda najbliższy możliwy termin do przeprowadzenia próby, ale nie później niż 3 dni robocze 
po dacie wskazanej przez Wykonawcę. 

b) Inspekcja kanałów kamerą TV 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o 
proponowanej dacie przeprowadzenia inspekcji kamerą TV, Inspektor Nadzoru zatwierdzi tę datę 
jako datę inspekcji lub poda najbliższy możliwy termin do przeprowadzenia inspekcji, ale nie później 
niż 3 dni robocze po dacie wskazanej przez Wykonawcę. 

Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie protokołów z prób, które będą zawierały 
wszelkie niezbędne opinie, załączniki. Wzór protokołu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych, 
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z 
prób do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.9 Dokumenty budowy 

6.9.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od rozpoczęcia robót do wydania Protokołu odbioru przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik 
budowy winien być prowadzony zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (w przypadku zmian 
projektu budowlanego również projektanta pełniącego nadzór autorski). 
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Jeżeli wpis w Dzienniku budowy Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru lub projektanta będzie skutkował 
zmianą ceny lub terminu Umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego w formie Protokołu konieczności i 
Aneksu do Umowy. 

6.9.2 Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w ST i wpisuje do księgi obmiaru robót . 

Księgę obmiaru robót prowadzi Wykonawca, notując w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie 
rozliczeniowym z podziałem na odcinki robót (zgodnie z pkt  1.3 niniejszej Specyfikacji) . Ich ilość potwierdza 
Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków 
lub zestawień. 

W księdze obmiaru robót  winny znaleźć się szkice geodezyjne oraz sporządzone na ich podstawie 
dokładne zestawienia tabelaryczne pokazujące obmiary wykonanych kanałów. Wszelkie wyliczenia 
obmiarów winny być również załączone w księdze obmiaru robót. 

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone i będą przekazane Wodociągowi Mareckiemu Sp. z o.o.  
razem z dokumentacją powykonawczą. Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie 
Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. i Inspektora Nadzoru. 

6.9.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.9.1. - 6.9.3. następujące dokumenty: 
a) projekty budowlano-wykonawcze, 
b) kopie decyzji - pozwolenia na budowę, oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

(oryginały będą w posiadaniu Zamawiającego), 
c) protokoły przekazania Terenu budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
f) protokoły odbioru Odcinków/całości robót, 
g) protokoły wymaganych prób i badań, 
h) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
i) protokoły z narad i ustaleń, 
j) korespondencję na budowie. 

6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Wodociągu Mareckiego Sp. o.o i Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na ich życzenie. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiary dokonywane są przez Wykonawcę.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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Obmiar robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Długość rurociągów kanalizacji sanitarnej liczona będzie jako suma odległości między osiami studzienek 
kanalizacyjnych, a w przypadku odcinków bocznych (odgałęzień) do granic posesji – odległość między osią 
studzienki  i korkiem. 

7.3 Zagadnienia ogólne  

7.3.1 Wyposa żenie 

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenie Oferty: 
a)  wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

b) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 
dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak 
będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

7.3.2 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie Oferty wszystkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 
koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

7.3.3  Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie Oferty wszystkie koszty utrzymania budowy,  w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

7.3.4 Dozorowanie Terenu budowy 

Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie Oferty koszt dozorowania Terenu budowy i środków 
bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Umowy aż do daty wydania przez 
Zamawiającego Protokołu odbioru. 

7.3.5  Istniej ąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej  koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub 
inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia 
wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym będą naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

7.3.6  Ilości 

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone 
netto do wymiarów podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora Nadzoru, poza specyficznymi 
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie i niniejszej Specyfikacji. 
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7.3.7  Próby 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Cenie Oferty. 

8 Odbiór  robót 

8.1  Rodzaje procedur odbiorowych 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

− obiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− obiorowi częściowemu (odbiór Odcinka) , 
− obiorowi technicznemu (odbiór całości robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej). 
− odbiorowi końcowemu. 

8.2  Odbiór robót  zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje na bieżąco Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 
Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych Umową. 

8.3 Odbiór cz ęściowy 

1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - Odcinka. Odbiory 
częściowe należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Umowy. 

2) Gotowość do odbioru częściowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do  
Zamawiającego i Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.  

3) Warunkiem odbioru Odcinka jest doprowadzenie Terenu budowy dla Odcinka podlegającego 
odbiorowi do należytego stanu i porządku, a dla ul. Nauczycielskiej, Dziennikarskiej oraz sięgacza 
od ul. Kościuszki w działkach nr 36/2, 37/4, 38/1 włącznie z odtworzeniem nawierzchni (w 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Wodociąg Marecki Sp. z o.o. może dopuścić 
odtworzenie nawierzchni w terminie późniejszym). 

4) Odbiór częściowy przeprowadzają upełnomocnione osoby po stronie Zamawiającego i Wodociągu 
Mareckiego Sp. z o.o. przy udziale upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5) Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 
następujące czynności: 

a) Dziennik budowy, 
b) kopia rysunków z Dokumentacji projektowej dla Odcinków przekazanych do odbioru, z 

zaznaczeniem na rysunku, która część podlega odbiorowi. 

c) szkice geodezyjne powykonawcze potwierdzone przez geodetę, który je sporządził, w ilości i 
formie zgodnej z  pkt 1.10.5. 

d) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, przekazanej do odbioru, o którym mowa w pkt. 
1.10.5.5 ppkt 1) lit. c) 

e) protokoły prób szczelności wykonanych Odcinków kanalizacji sanitarnej, zgłoszonych do 
odbioru, 

f) raport inspekcji kanału kamerą wideo (dla DN/OD200) wraz z filmem z inspekcji na płycie 
CD/DVD, 
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g) protokoły (lub wpis w Dzienniku budowy) odbioru robót ulegających zakryciu, 

h) wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

6) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakościowa i rzeczowa robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wyników prób, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych robót. 

7) W toku odbioru częściowego Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonanych prób. 

8) W przypadkach niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót czynności odbiorowe zostaną 
przerwane. Spisane zostaną, stwierdzone przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. uwagi do robót 
podlegających odbiorowi. Nowy termin wyznaczony zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
usunięcia wad i braków ujętych w uwagach. 

9) Po dokonaniu odbioru Odcinek sieci kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed 
dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych 
robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po wyczyszczeniu 
wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

10) W uzasadnionych przypadkach przy odbiorze Odcinka, Inspektor Nadzoru może zażądać 
powtórzenia prób szczelności lub inspekcji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentów 
sieci lub Odcinków. 

 

8.4 Protokół odbioru cz ęściowego  
Z odbioru częściowego spisany zostanie Protokół odbioru częściowego, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. oraz Wykonawcy.  

8.5 Odbiór techniczny robót 
Odbiór techniczny będzie przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót 
budowlanych.  

Odbiór techniczny robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robót objętych 
niniejszą ST w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. 

3) Odbiór techniczny robót przeprowadzają przedstawiciele Zamawiającego i Wodociągu Mareckiego 
Sp. z o.o. przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. 

4)  Do odbioru technicznego powinny być przedstawione następujące dokumenty oraz przygotowane 
następujące czynności: 

a) Dzienniki budowy, 
b) Dokumentacja powykonawcza robót, w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna 

(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku geodezyjnym), 
sporządzone zgodnie z zapisami pkt. 1.10.5.5  oraz pkt. 5.6 z ST-02-00.01, 

b) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych; 

c) Specyfikacje techniczne zastosowanych materiałów, sporządzone na bazie 
zaakceptowanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  wniosków materiałowych, wymagane 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, 

d) oświadczenia Kierownika budowy, złożone zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 
Budowlane: 

− o wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia 
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na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy ( w razie 
korzystania) i sąsiadujących nieruchomości, 

e) dla Odcinków, które nie zostały odebrane w odbiorach częściowych - protokoły, dokumenty i 
potwierdzenia, o których mowa w p.8.3 ust. 5, 

f) zestawienie ilości kanalizacji odebranej w odbiorach częściowego w podziale na zadania 
podlegające odrębnym pozwoleniom na budowę lub decyzji ZRID (wzór zestawienia do 
uzgodnienia z Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o.) ,  

g) podpisy właścicieli urządzeń infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej jeżeli dotyczy; 

h) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale podwykonawców, jeżeli 
dotyczy.  

5) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakościowa i rzeczowa robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wyników prób, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych robót. 

6)  W toku odbioru technicznego  Zamawiający i Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

7) W przypadkach niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót czynności odbiorowe zostaną 
przerwane. Spisane zostaną, stwierdzone przez Zamawiającego i Wodociąg Marecki Sp. o.o., 
uwagi do robót podlegających odbiorowi. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie 
stwierdzonych wad i braków w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad i braków ujętych w uwagach. 

8) Wodociąg Marecki Sp. z o.o., w uzasadnionych przypadkach, przy odbiorze robót może zażądać 
powtórzenia prób szczelności lub inspekcji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentów 
sieci. 

9) Z odbioru technicznego zostanie spisany Protokół odbioru technicznego podpisany przez 
uprawomocnione osoby po stronie Zamawiającego, Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.  i 
Wykonawcy. 

 
8.6 Odbiór ko ńcowy  

W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże ostateczne pozwolenia na użytkowanie. Dla zadań, dla 
których nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie o 
zakończeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji. 

9 Podstawa płatno ści 

Podstawę płatności stanowić będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie robót, 
zgodnie z zapisami Umowy. 

Cena ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji projektowej oraz Umowie.  

10.  Dokumenty odniesienia 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 
września 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483) stosowanie Polskich Norm jest 
dobrowolne. 
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Ze względu na specyfikę zamówienia ustala się jednak, że Polskie Normy oraz normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo a także akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie 
będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami  Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru) wymogami 
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów. 
 
10.1  Akty prawne  

 

Lp. Akt prawny 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. 
zm.) 

2 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z póżn. zm.) 

3 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. 
poz.1131 z późn. zm) 

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121) 

5 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.  
poz. 519 z późn. zm.) 

6 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 1440 z 
późn. zm.) 

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn.  Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) 

8 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483) 

9 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. 
poz.1570). 

10 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1226) 

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1666 z późn. 
zm.). 

12 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r. poz. 1278) 

13 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. nr 108 poz. 953 z póżń. 
zm.). 

14 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U z 1995r. nr 25 poz. 133 z późń. zm.). 
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Lp. Akt prawny 

15 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2011r. nr 263 poz. 1572)  

16 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). 

17 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719). 

18 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

19 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 

20 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017r. 
poz. 134) 

21 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 784). 
 

22 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124)  

23 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220 poz. 2181 
z późn. zm.)  

24 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst. jedn. Dz.U. 
2016r. poz. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.  Normy 
 

Lp. Nr normy Tytuł normy 

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2 PN-B-01811: 1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
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Lp. Nr normy Tytuł normy 

3 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe 

4 PN-EN 752-1:2000 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

5 PN-EN 

1610:2002+Ap1:2007 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

6 PN-EN 1917:2004 
AC:2006 

Studzienki włazowe niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

7 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wypustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 

8 PN-EN 2006-1:2003 
+A1:2005,+A2:2006, 
+Ap1:2004 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

9 PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesłania płynów. Wymiary. 

10 PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 
1. Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w 
miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej. 

11 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej. 

12 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

13 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

14 PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 

15 PN-EN ISO 9692- 
1:2008 

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złączy. 
Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową 
w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie 
wiązką stali. 

16 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

17 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

18 PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości 

19 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 

20 PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane za stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 

21 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

22 PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 
na jednostkę długości 
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Lp. Nr normy Tytuł normy 

23 PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu oznaczeniem PN. Część 1: kołnierze stalowe. 

24 PN-EN 1514-1:2001 
+ Ap.1:2002 

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 
PN. Część 1: uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek. 

25 PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

26 
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

27 
PN-EN 20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

28 
PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

29 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

30 

PN-EN 13244-1:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne 

31 
PN-EN 13244-2:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

32 
PN-EN 13244-3:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

33 
PN-EN 13244-4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

34 PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność 
do stosowania w systemie. 

35 PN-EN 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 7: Zalecenia do 
oceny zgodności. 

36 PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

37 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) 

38 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

39 PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji. 

40 PN-ISO 7976-2:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

41 

 
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
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10.3.  Inne 

 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały podane 
również w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r. 

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne. 

 


