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projekt
UMOWA NR 272. ......... 2020

zawartaw dniu .................eell w Markach, pomigdzy:
Gming Miasto Marki z siedzibg w Markach, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
NIP 125-162-23-08, REGON 013269670, zwang dalej ”Zamawiajacym”, ktorg reprezentuje:

(] [S5512 4L OSSO UURRUURRURPURRON posiadajacg NIP........ooiiiiii e
zwang dalej "Wykonawcg”,

KEOTG TEPIEZENMTUJE. ...vivieieeetietiste ettt bbb st b bt b et st e s bt et e b e bbbt b
zwani tacznie ,,Stronami”.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej
»UStawa Prawo Zamowien Publicznych”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Marki, w tym:

1) Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Bankowe;j.

2) Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Pocztowe;j.

3) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane
pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z:
1) opisem przedmiotu zamdowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2) Dokumentacjg Projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (STWiIORB) stanowigcymi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
3) oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa,
obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej

i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy pomocy osOb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania niniejszej umowy.

§2
Materialy niezbedne do wykonania umowy
1. Wykonawca dostarczy wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r. poz. 215).
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2. Na potwierdzenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, Kierownik budowy zobowigzany jest
przechowywa¢ na budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialow
z ww. ustawa 1 Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy muszg uzyska¢ akceptacjc Zamawiajacego. Niezgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen W terminie 7 dni oznacza akceptacje przedtozonych materialow.

4. W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatdw niezatwierdzonych w trybie, o ktérym
mowa w ust. 3, Wykonawca procz zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 11),
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady i szkody powstate w przedmiocie umowy
w zwigzku z uzytymi materiatami, w tym bedzie zobowigzany do ich naprawienia na wlasny koszt
i ryzyko.

§3
Terminy

1. Termin odbioru technicznego okre$lonego w § 11, ustala si¢ na dzien 30 pazdziernika 2020 roku.

2. Za dzien zakonczenia robot uwaza si¢ dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 11 grudnia 2020 roku.

4. Za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokolu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

§4
Przedstawiciele stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego:
Marcin Pawluk, pracownik Wydziatu Inwestycji i Zarzadu Drog, tel. 509 749 003 mail.
marcin.pawluk@marki.pl
Barbara Jastrzebska, pracownik Wydziatu Inwestycji i Zarzadu Drog, tel. 22 781 10 03 wew.
630 mail. barbara.jastrzebska@marki.pl
2) PO stronie WyKonawey: ........oovvvveeirininininiiieiienanns.
2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania

koniecznych informacji, dokonywania odbioru robo6t stanowiacych przedmiot umowy,
podejmowania innych niezb¢dnych dziatah wynikajagcych z niniejszej umowy koniecznych
do prawidlowego jej wykonania, lecz nie sg uprawnione do jej wigzacej interpretacji i zmiany.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy i jest dopuszczalna pod
warunkiem powiadomienia drugiej strony na pi$mie, pod rygorem niewaznos$ci, Z CO najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

za wszystkie roboty faczne wynagrodzenie brutto w wysokosci ............ PLN, w tym za:
1) Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Bankowej warto$¢ roboét brutto ............. PLN.
2) Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Pocztowej warto$¢ robét brutto ............. PLN.

3) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane
pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji kwota
brutto ...l PLN — 10% wartos$ci umowy.
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2. Laczna kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa W ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caly czas trwania
umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 4, 6, 7.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe do 100% wartosci robdot opisanych w ust. 1
pkt 1) i 2) po ich wykonaniu bez zastrzezen i odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru,
zgodnie z ofertg Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-terminowym.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) zostanie zaptacone po dostarczeniu
Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane
pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,,Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wolominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji oraz
podpisaniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawione begda przez Wykonawce na:

Gmina Miasto Marki, Urzad Miasta Marki, Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95,
05-270 Marki, NIP 125 162 23 08.

6. Do faktur Wykonawca zobowiazany jest zalaczyé podpisany przez Strony protokél odbioru
robot (techniczny, czesciowy lub koncowy) wraz z dokumentami, o ktérych mowa w _§ 11
ust. 10 oraz o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob wskazanych w § 15 ust. 1 na

podstawie umowy o prace.
7. Wynagrodzenie ptatne bgdzie przelewem, na rachunek bankowy nr

w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
pod warunkiem spetnienia zobowiazania, o ktorym mowa w ust. 6 i w § 15 ust. 5.

8. Za dzien zaptaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. W kwocie tacznego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 uwzglednione zostaly wszystkie koszty
zwiazane z realizacja niniejszej umowy, w tym podatek VAT 23%.

§6
Zobowigzania stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem
opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wykonawce projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych. Opdznienie przekazania terenu
budowy wynikajace z opdznienia w opracowaniu i uzgodnieniu projektu czasowej organizacji

ruchu nie uprawnia Wykonawcy do wystapienia o przedtuzenie terminu ukonczenia robot,

2) przekazanie pozwolen na budowe, zgloszen o zamiarze wykonania robot oraz dziennikow
budowy przed rozpoczeciem robot,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

4) organizowanie narad koordynacyjnych,

5) zawiadomienie wlasciwego organu o rozpoczgciu i zakoniczeniu budowy,

6) zatwierdzanie materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 2,

7) opiniowanie projektow umow z podwykonawcami i projektow ich zmian,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy PO opracowaniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych.

2) dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy,
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3) dostarczenie wypetnionego oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu funkcji wraz z kopig
uprawnien i przynalezno$cig do Izby Inzynierow,

4) dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawiajacym
harmonogramu rzeczowo — terminoweqo,

5) powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie

rozpoczecia prac Wraz z przekazaniem kopii zawiadomien do Zamawiajgcego w terminie
14 dni od daty wprowadzenia na budowg,

6) niezbedna obstuga geodezyjna,

7) urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza
budowy i pdzniejsza jego likwidacja, w tym utrzymanie terenu budowy w porzadku i czystosci
kazdorazowo po zakonczeniu prac Oraz uprzatnigcie terenu robdt po zakonczeniu prac
i przywrocenie do stanu pierwotnego,

8) zapewnienie niezbednych nadzoroéw gestorow sieci w szczegodlnosci: zaktadu energetycznego,
Orange S.A., gazowni, itp.,

9) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
Budowy i udostepnianie ich Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

10) posiadanie zatwierdzonej czasowej organizacji robot przed wprowadzeniem na teren budowy,

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia ogrodzen, bram, furtek, drog,
chodnikow, zielencow, rowéw odwadniajacych, zasuw, hydrantéw, studni, wodociggow
i gazociggow, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie naprawicé
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to niezb¢dne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego, pod
rygorem powierzenia tych napraw przez Zamawiajacego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kwotg odpowiadajaca poniesionym kosztom napraw Zamawiajacy moze potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy,

12) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych rob6t z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz wymogow okreslonych w przepisach prawa,

13) zapewnienie mieszkancom, pojazdom uprzywilejowanym oraz stuzbom oczyszczania miasta
dojazdu do posesji w obszarze prowadzonych prac,

14) zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z realizowang
inwestycja oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikow,
doj$¢, drog, punktow osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami,

15) przekazanie Zamawiajgcemu planu dojazdu do budowy pojazdéw przekraczajacych DMC 10
ton wraz z podaniem wykazu ulic nalezacych do Gminy Miasto Marki, po ktorych Wykonawca
zamierza kierowac¢ ruch,

16) wykonanie kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych,

17) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacja Projektows
1 obowigzujgcymi przepisami bhp oraz ppoz.,

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych,

19) wykonanie wszelkich niezb¢dnych badan, prob, pomiardéw, itp. wykonywanych robét i uzytych
materiatdw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
i Polskich Normach,
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20) uzycie materiatow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
$wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajgcego, dopuszczone
do stosowania (wg wymogdw prawa) i zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego,

21) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunigcie ewentualnych wad
i usterek oraz powiadomienie odpowiednich stuzb,

22) nagranie na ptycie CD/DVD filmu i wykonanie zdj¢¢ przedstawiajacych stan terenu
1 obiektow przed rozpoczeciem robot,

23) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w obrgbie odcinka, na ktorym wykonywane beda roboty,
od chwili rozpoczgcia robot, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,

24) zgtoszenie na pismie zakonczenia robot oraz przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentéw odnoszacych si¢ do wykonanego przedmiotu umowy wraz ze spelnieniem
wymogow w zakresie odbioru robdt zgodnie z § 11,

25) zgtoszenie na pismie zakonczenia poszczegdlnych robot oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow odnoszacych si¢ do wykonanego przedmiotu umowy, w tym:

a) dziennika budowy,

b) protokotu odbioru technicznego,

¢) dokumentacji powykonawczej (2 egz.),

d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (2 egz.) zgodnie z zapisem § 11 ust. 8 pkt 5.

26) zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonanym wpisie w dzienniku budowy
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia zaistnienia tego faktu.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, przenosi na Zamawiajacego
prawo wilasno$ci nosnikow, na ktorych sg zdjecia oraz film, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 22),
a takze udziela Zamawiajacemu licencji na wykorzystanie bez ograniczen czasowych
i terytorialnych zdjec¢ i filmu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika w dowolnej liczbie egzemplarzy,
w szczegolnosci technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego | zapisu
elektroniczno-cyfrowego,

2) zamieszczanie cato$ci lub czesci dokumentacji w informatorach, katalogach i podobnych
wydawnictwach promocyjno-informacyjnych Zamawiajacego,

3) wprowadzanie do pamieci komputerow,

4) zamieszczanie w sieci Internet, w tym na portalach spoteczno$ciowych Zamawiajacego,

5) udostepnianie osobom trzecim.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie prac
podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te prace jako czes¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie
powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami prac
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego. Wykonawca zamOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 2;

lub gdy projekt umowy nie zawiera postanowien dotyczacych:

a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) terminu realizacji robot,

C) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonanie robot,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

10.Przepisy ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty przez Wykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i innych naleznosci
przystugujacych podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 11,
Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktdrym mowa
w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% *tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, to jest w wysokoSci ........ooeeuiinn.. zt.

2. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego, za nalezycie wykonane, potwierdzonego protokotem
koncowego odbioru robot.

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi Zamawiajacy pozostawi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci w ciagu 15 dni od wygasnigcia rekojmi pozostalg cze¢$¢ zabezpieczenia.

5. Wszelkie pozostale kwestie dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamoéwien
publicznych (art. 147-151).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy
w okresie ......... miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru robot

7. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

8. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonych wad w ciagu 7 dni od ich zgloszenia przez
Zamawiajacego za posrednictwem maila na adres ...........coiiiiiii,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zgtoszenia wady, chyba, ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

9. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz w innych
szczegOlnych przypadkach uniemozliwiajacych usunigcie wad, Wykonawca zobowiazany jest
do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o okoliczno$ciach utrudniajacych usuniecie wad
w terminie okreslonym w ust. 8.

10. Odbidr usunigtych wad w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi bedzie dokonywany komisyjnie
w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy 1 bedzie potwierdzony protokolem odbioru
usuniecia wad i usterek podpisanych przez powyzszych.

11. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkoéw wynikajacych
z udzielonej gwarancji lub istniejgcej rekojmi Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych.
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12.

13.

Wykonawca moze nie uznaé¢ zgloszonej przez Zamawiajgcego reklamacji wylgcznie wtedy,
gdy wykaze, ze wady powstaly z winy Zamawiajacego, dziatania sity wyzszej lub z przyczyn
nielezacych w przedmiocie objetym gwarancja. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego o nieuznaniu reklamacji na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia o wadach pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na powyzsza
okolicznos¢.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
Z tym kosztow.
§9

Odpowiedzialnos$é i ubezpieczenie OC
Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich nastgpstwa wynikle przy i w zwigzku z wykonywaniem
umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz poniesie koszty naprawy wszelkich
szkod wyniktych w trakcie wykonywania umowy, a zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
deliktowej i kontraktowej prowadzonej dzialalno$ci objetej niniejsza umowa, o tacznej sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 150 000,00 zt oraz sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
30 000,00 zt na jedno zdarzenie.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginalem kopii dokumentéw ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy
ubezpieczenia oraz, na zadanie, dowodu optacenia wymaganej sktadki ubezpieczeniowej lub jej
raty.
Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedlozenia kopii polisy i dowodu
optacenia sktadki w terminie wskazanym w ust. 3 powyzej skutkowa¢ bedzie zawarciem przez
Zamawiajacego umowy ubezpieczenia na ryzyko i1 koszt Wykonawcy. Koszt sktadki
ubezpieczenia zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
W przypadku odmowy wyptaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcy, Wykonawca
pokrywa szkodg w petnej wysokosci ze §rodkéw wiasnych.

§10
Nadzor

. Zamawiajacy zobowiazany jest zapewni¢ nadzor Inspektora Nadzoru.
. Osoba pehigca funkcje Inspektora Nadzoru moze ulec zmianie w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy. Wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany Kierownika budowy oraz kierownikéw robot

branzowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. o0s6b musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie pod rygorem jej niewaznosci (wraz z kserokopia
uprawnien) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wykonawca musi
przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda nie
mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana, o ktoérej mowa w ust. 3, powinna by¢
udokumentowana wpisem do dziennika budowy.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ Zamawiajagcemu lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego, dostep na teren budowy oraz wglad do dokumentacji, na kazde zadanie
Zamawiajacego oraz niezwlocznie udziela¢ niezbednych wyjasnien w czasie i w formie
wymaganej przez Zamawiajacego.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

Kierownik budowy - ... Teliuiiiiiiieeeeeeee e
posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane o nr: ..........oooiiiiiiiiii

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pehiacej funkcje Kierownika
budowy lub kierownika robot branzowych, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach
okreslonych w ust. 4 i 5.

9. Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i jest
dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na pismie, pod rygorem niewaznosci
z uwzglednieniem postanowien ust. 2-8.

§11
Odbioér przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty =zanikajace
oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca
nie poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie Inspektora
Nadzoru ma obowiazek na swdj koszt odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiaréw i badan
bezposrednio na budowie, jak réwniez do pobierania probek materiatéw budowlanych w celu
przeprowadzenia badan laboratoryjnych. Czynnosci zwigzane z pomiarami i badaniami
na budowie oraz pobieraniem probek do badan laboratoryjnych beda wykonywane przez
wskazane przez Zamawiajacego uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje, zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz przepisami, w obecnoSci przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego negatywnych wynikéw przeprowadzonych
oznaczen, Zamawiajacy powiadomi o zaistniatym fakcie Wykonawce, a nastgpnie zostang
wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym
z wezesnie prowadzonymi oznaczeniami. Pomiary i badania rozjemcze zostang przeprowadzone
przez niezalezne, uprawnione do tego typu dziatan osoby lub instytucje wskazane przez
Zamawiajacego. W przypadku potwierdzenia negatywnych wynikow pomiaréow i/lub badan
rozjemczych ich koszt w catosci pokrywa Wykonawca.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru cze$ciowego, technicznego
i koncowego w formie pisemnej.

4. Gotowos$¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
budowy.

5. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 3, dokonane zostang komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior techniczny 1 odbiér koncowy
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajac 0 tym
Wykonawce.

7. W dniu zgloszenia robot do odbioru cze$ciowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty, ktore powinny zawierac:
1) zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejéciowe swiadectwo platnosci,
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2) podpisy pod protokotami odbioru wiascicieli urzgdzen infrastruktury-energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, wodociagowe;j, kanalizacyjnej, jezeli dotyczy,
3) protokoty odbioru robot dotyczace prac wykonywanych przy udziale podwykonawcow, jezeli
dotyczy,
4) inne dokumenty wymagane w STWiORB.
8. W _dniu zgloszenia robét do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

dokumenty, ktore powinny zawierac:

1) zakres wykonanych robdt oraz ich wartos¢,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, zaakceptowang bez uwag przez Inspektora Nadzoru,
opracowang na bazie Dokumentacji Projektowej w iloSci 2 egz., zawierajaca:

a) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatow z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r. poz. 215) oraz
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,

b) kopi¢ ztozonego zgloszenia inwentaryzacji do o$rodka geodezyjnego wraz z
o$wiadczeniem uprawionego geodety o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja
projektowa oraz tre$cig zgtoszenia do sktadnicy geodezyjnej,

¢) wymagane Dokumentacja Techniczno-Ruchowas, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
protokoty badan i sprawdzen, o§wiadczenia kierownika budowy,

d) wyniki badan zaggszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z okresleniem
wskaznika zageszczenia — wykonane przez uprawnione laboratorium, jesli dotyczy,

e) protokoty z wykonanych prob i badan, jesli dotyczy,

f) iinne wymagane zapisami STWIiORB,

3) protokoty odbioru podpisane przez whascicieli urzadzen infrastruktury energetycznej, gazowe;j,
telekomunikacyjnej, wodociagowe;j, kanalizacyjnej jezeli dotyczy,

4) protokoty odbioru robo6t dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcow, jezeli
dotyczy,

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza zatwierdzong w osrodku geodezyjnym nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie do 60 dni od dnia podpisania koncowego protokotu
odbioru robdt,

6) kopi¢ wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

9. W dniu zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu ostateczne pozwolenie na uzytkowanie, uzyskane w imieniu Zamawiajacego,
a jezeli do zadania nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie, przedtozy ,,Zawiadomienie
o zakonczeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wotominie 0 niewnoszeniu sprzeciwu
w drodze decyzji oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek o przejsciowe $wiadectwo
ptatnosci.

10. Warunkiem podpisania protokotéw czedciowych, technicznego i koncowego bedzie dostarczenie
przez Wykonawce (poza dokumentami wymienionymi w ust. 7, 8, 9:

1) kserokopii faktur podwykonawcy, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z potwierdzeniem zaplaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub o$wiadczeniem,

o ktorym mowa w pkt 2),

2) oryginatéw pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (formularz o$wiadczenia
stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu zobowigzan pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawcami (na dzien podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce)
powstatych w wyniku realizacji powierzonej im cz¢$ci przedmiotu umowy.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnos$ci odbioru technicznego i koncowego, jezeli

10
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Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych proéb
i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow o ktérych mowa w ust. 7, 8, 9, 10.
12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robot.
13. Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od calosci lub czgsci umowy, bez wyznaczania

dodatkowego terminu, w sytuacjach opisanych w przepisach powszechnie obowigzujacych oraz jezeli:

1) Wykonawca pomimo wezwania nie stawit si¢ na przekazanie terenu budowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

4) czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego osoba inna niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektows, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestat
naruszen,

6) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
Jjego znacznej czgscei,

7) op6znienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu umownego,

8) gdy taczna kwota naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 od pkt 1) do 4)
i od pkt 6) do 14) osiagnie 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objgte niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdét inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokol inwentaryzacji
robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

11
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5) Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone pod rygorem ich usunigcia przez Zamawiajacego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy
1. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany terminu, o ktorym mowa w § 3 w przypadku:
1) wystapienia sily wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego,
2) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych dla robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia,
3) robot dodatkowych o ktorych mowa w ust. 6.

2. Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 bedzie
przystugiwato Wykonawcy wtedy, gdy zlozy w kancelarii Urzedu Miasta Marki pisemny
wniosek, w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanych w ust. 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieznaczacych zmian przedmiotu umowy (Dokumentacji
Projektowej wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 2). Nie mogg by¢ to jednak zmiany wprowadzajgce
warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym
postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udzial inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci. Zmiana ta nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie Wykonawcy ujete w § 5
ust. 1, ani na termin wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 3.

4. Poza przypadkami okreslonymi w ustepach poprzedzajacych, zmiany umowy w zakresie terminu
lub wynagrodzenia beda mogty nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1) nieterminowego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy,

2) wstrzymania prac budowlanych przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

3) opodznienia zwigzanego z uzyskaniem przez Wykonawce niezbednych dokumentow (uzgodnien,
opinii, decyzji odpowiednich organow i instytucji),

4) wykrycia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych
w szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych i innych przeszkod.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy, ktoremu udzielit zamdwienia
w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 lit. b i ¢ ustawy Prawo
zamowien publicznych, tj. w przypadku:

1) potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow —
wowczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy
wstepuja podwykonawcy, ktorzy wykonuja roboty.

6. Dopuszcza si¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku robdt dodatkowych
w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.
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7. Dopuszcza si¢ rowniez zmiany umowy Ww zakresie wynagrodzenia w przypadku umow
przechodzacych na kolejny rok zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca) zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane w ust. 7 okolicznosci.
Zmiana wynagrodzenia moze nastapic¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po
zbadaniu dokumentoéw, ktére Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpltywu zmiany
przepisow na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zwigkszone/zmniejszone o kwote odpowiadajacg wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow,
o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztow wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng W przypadku:
1) przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
2) przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,
3) nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-terminowego, W wysokosci 0,04% tacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) opdznienia w przystgpieniu do usuniecia wad lub opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,04 % tgcznego
wynagrodzenia okre$lonego w § 5ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, przy czym
prawo do kary umownej za opdznienie w przystagpieniu do usunigcia wad jest niezalezne od
prawa do kary umownej za op6znienie w usunieciu wad,

5) odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysoko$ci 2 % sumy zalegltego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom,
za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w wyplacie naleznego wynagrodzenia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w ztozeniu ww. dokumentow,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,4 % Iacznego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien op6znienia w ztozeniu kopii umowy lub jej zmiany,

9) nieterminowego dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
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10)

11)

12)

13)

14)

niezrealizowania obowigzkéw wymienionych w § 6, w szczegolnosci wskazanych w ust. 2 pkt
1), 2), 3), 4), 6), 10), 12), 19), 20), 23), pomimo dwukrotnego wezwania, w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,

wbudowania materiatoéw i/lub urzadzen niezaakceptowanych wczeséniej przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2% wartosci rynkowej ww. materiatow i/lub urzadzen za kazdy przypadek,
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 0s6b niezatrudnionych na
podstawie umowy o0 pracg¢ — w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe 0 prace),

opOznienia w przedlozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentow
ubezpieczenia na 14 dni przed koncem aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy zawierane
po raz pierwszy w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ przed zawarciem niniejszej umowy) lub opdznienie w przedtozeniu na Zadanie
Zamawiajacego dowodu optacenia wymaganej skladki ubezpieczeniowej lub jej raty
w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia okreslonegow § 5ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia,

za niepowiadomienie o dokonanym wpisie w dzienniku budowy o zakonczeniu robot,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 26, w wysokosci 300,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w realizacji obowiazku.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich
uiszczenia na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne moga by¢ kumulowane, przy czym taczna kwota kar umownych nie moze
przekroczy¢ 25% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15

Zatrudnienie oséb
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ do wykonywania nizej wymienionych czynnosci
W zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia osob, ktore bedg zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace:

1) praca operatorow sprzetow i pojazdow niezbgdnych do wykonania zamowienia,

2) wykonywanie prac rozbiorkowych i budowlanych oraz rob6t ziemnych,

3) wykonywanie prac instalacyjnych,
- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy.
Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest

zobowiagzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane
wyzej czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiazku
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.
W ramach prowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, Wykonawca zobowigzany jest nie
poézniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 — jezeli
Zamawiajacy o to wystapi.
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5. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢é o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob
wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy 0 prace.

§ 16
Klauzula RODO
1. W zwiazku z realizacja niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe

Wykonawcy wskazane w komparycji oraz tre$ci niniejszej umowy. Tym samym Zamawiajacy

informuje iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibg w Markach
(05-270) przy al. Marsz. J. Pitsudskiego 95.

2) Administrator danych osobowych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym
w sprawach dotyczacych danych osobowych mozna si¢ kontaktowaé za posrednictwem adresu
mailowego: iod@marki.pl,

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy, a dane osobowe
przetwarzane sg w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych).

4) Dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich i nie beda udostepniane innym
podmiotom, za wyjatkiem podmiotéw uprawnionym na podstawie przepisow prawa lub
podmiotow przetwarzajacych dane w imieniu Administratora danych osobowych.

5) Dane osobowe przetwarzane beda przez okres niezbedny do przeprowadzenia i zakonczenia
realizacji niniejszej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji zwigzanej z jej
realizacjg ustalanym zgodnie z odrgbnymi przepisami.

6) Wykonawcy przystuguje prawo zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo zadania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenie przetwarzania.

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.

8) Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

9) Dane osobowe nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

! Postanowienie dotyczy umowy, ktéra zostanie zawarta z osobg fizyczna, w tym osobg fizyczng prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta z innym podmiotem niz wymieniony w
zdaniu poprzedzajacym, caty § 16 zostanie skres$lony.
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Zalaczniki do umowy:

Opis przedmiotu zamowienia — zalacznik nr 1
Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 2
Kopia oferty — zatacznik nr 3

Oswiadczenie podwykonawcy — zatacznik nr 4

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr 272. ......2020
Nazwa Wykonawcey ..........cocevvvieiniinennnnnnn.
Adres WykKonawey —.........oociiiiiiiiiee
Nr rachunku bankowego.........ccccevveviniinnnnnes

MigJSCOWOSE  vivvieiiniies everanananns Data ..o

FORMULARZ OFERTOWY
Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Marki
Lp. Opis Warto$é Warto$¢ brutto (zl)
netto (z})

1 | Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Bankowej

2 | Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Pocztowej

3 | Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, a jezeli nie jest wymagane pozwolenie
na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy
»Zawiadomienie o zakonczeniu budowy”
potwierdzone przez PINB w Wotominie o
niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji — 10 %
wartosci umowy

RAZEM
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr 272. .... .2020

Oswiadczenie

Zadanie:

Zamawiajacy : Gmina Miasto Marki, Al. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 95, 05-270 Marki,
WYKOMAWCE © .. iviiiieiiiiteie ettt et ste et e st et e s e e s e esseesbeesseesseessaessaessaesseasseesseeseesseeabeesbeesaeesaeenbeas
POAWYKONAWEA : .. oottt ettt et et et b et e et e bt et e e be e bt et e s hneenneenbe e nreannes

dotyczy zaptaty za fakturg Wykonawcy nr ........ccocceeeveniiniiiencenieeene zdnia ...,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

| DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY*

Oswiadczamy niniejszym, ze otrzymaliSmy nalezne wynagrodzenie za zakres robot objety fakturg
Wykonawcy nr ......ccccovviieiiinienieeen, Z dnia ....coveiiiiinnnne wystawiong Zamawiajagcemu przez

Wykonawcg.

Podpisanie niniejszego oswiadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania okre$lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru cze$ciowego/ koncowego

zakresu robot*

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Podwykonawcy Dalszego Podwykonawcy / Dostawcy™)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



