Projekt Wykonawczy
Projekt stalej organizacji ruchu: ul. Zajgczka w m. Marki.
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REALIZACJI

CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1 Nazwa inwestycji

Projekt statej organizacji ruchu ul. Zajgczka w Markach.

2  Obiekt budowlany

Budowa progéw zwalniajgcych wraz z wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

3 Nazwa zamawiajgcego
Gmina Miasto Marki — al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok.2, 05-270 Marki

4  Nazwa jednostki projektujacej
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok.2, 05-270 Marki

5 Skifad zespotu projektowego
Projektant: inz. Zbigniew Wietecki Upr. nr: MAZ/0395/PO0OD/05

Opracowanie: Inz. tukasz Rzeczkowski

Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
6.1 Lokalizacja inwestycji
Pas drogowy ulicy Zagzka wraz ze skrzpwaniem z ulig Lisa Kuli.

6.2 Podklady mapowe

Podstaw opracowania stanowi kopia mapy zasadniczej z yehiem podziemnym,
w skali 1:500

6.3 Dane o zabytkach
Brak zabytkéw w zakresie inwestycji.

6.4 Dane o zieleni
Przebudowa ulicy Sportowej nie koliduje z zietpwysol.

7  Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w Markach w wajdatwie mazowieckim,
powiecie wotomhskim, gminie/miécie Marki i stanowi odcinek drogi gminnej - ulicy
Zajaczka.
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Inwestycja polega na budowie progéw zwalpgch wraz z wprowadzeniem
zatwierdzonej organizaciji ruchu.

8  Opis zamierzonych robét budowlanych i sposob ich realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wprowadzelementow statej organizaciji
ruchu wraz z wybudowaniem progéw zwala@jch w ulicy Zagczka.

Zakres inwestycji:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej grubosci $r.3cm (2-4cm) pod konstrukcje progu zwalniajgcego.
Regulacja studzienek, wtazéw, urzadzen podziemnych,

Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm,

Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr.4cm, w obszarze progu zwalniajgcego na
dtugosci 3,7m oraz o szer. 1m przed i za progiem,

Montaz elementdéw bezpieczenistwa ruchu (barierki, PEO)
Oznakowanie poziome i pionowe.

8.1 Projektowane uksztaltowanie wysoko $ciowe

Pochylenie podtuzne:

Niweleta projektowanego odcinka nie zostata zmieniona a lokalizacja progéw zwalniajgcych zostata ustalona
biorgc pod uwage takze istniejgce pochylenie niwelety jezdni asfaltowej oraz usytuowanie istniejgcych kratek
Sciekowych w ul. Zajaczka. Pochylenie podtuzne ulicy zostanie zachowane.

Pochylenie poprzeczne:

Projektowane pochylenie poprzeczne 2% daszkowe, po obu stronach jezdni brak oporu w postaci kraweznikéw
czy opornikow — pobocze gruntowe.

8.2 Projektowana konstrukcja

Zaprojektowano nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni:

Nawierzchnia na progu zwalniajgcym — po sfrezowaniu istniejgcej warstwy bitumicznej pod progiem na
szeroko$¢ jezdni i dtugosci progu-3,7m + polm przed i za progiem nalezy utozy¢ dwie warstwy bitumiczne o
odpowiednim wyprofilowaniu zgodnie ze szczegétem na planie sytuacyjnym.

-warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 — gr. 8cm,

- warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70-gr. 4cm.

Na wysokos¢ 10cm ponad istniejaca niwelete.

Po obu stronach progu zwalniajgcego nalezy wbudowac po dwa stupki przeszkodowe U12c — majace
zabezpieczaé préby ominiecia progu poboczem.

8.3 Roboty ziemne
Brak.
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9 Oddziatlywanie nasrodowisko

9.1 Kwalifikacja przedsi ewziecia

Zgodnie z aktualnym prawem powyzsza inwestycja nie kwalifikuje sie jako inwestycja mogaco
potencjalnie oddziatywaé na sSrodowisko w zwigzku z tym nie wymaga przeprowadzania procedury
srodowiskowej.

9.2 Wplyw na s$rodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie progéw zwalniajgcych w ul. Zajgczka wraz z wprowadzeniem
statej organizacji ruchu ma na celu poprawe bezpieczerstwa ruchu wszystkich uczestnikow ruchu.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:25000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500
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