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1. WSTĘP  
 

1.1. PRZEDMIOT SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pompowni wód deszczowych PIII-C3 

wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach zadania rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, 
ulicy Marsa,  ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej 
na odcinku 85,43m od skrzyżowana z ul. Saturna w m. Marki 

 

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Rysunki budowlane pompowni wód deszczowych przedstawia projekt wykonawczy pompowni 
wód deszczowych PIII-C3 wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach zadania rozbudowa dróg 
gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa,  ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 
obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowana z ul. Saturna w m. Marki 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

 

1.4.1. Pompownia – obiekt w sieci kanalizacji przeznaczony do przetłaczania ścieków. 

 

1.4.2. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego  
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

 

1.4.3. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
 

1.4.4. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
 

1.4.5. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

 

1.4.6. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym.  

 

1.4.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.  

 

1.4.8. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy    niż 2%.  

 

1.4.9. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa.  



Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. ul. Wspólna 40 05-270 Marki 

   3 
 

 

1.4.10. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona z 

95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  

 

 

1. 5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument.  

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  

 

2.2. ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE  
 

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych (płyty przekrycia otworów 
montażowych) powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny wynosić zgodnie z PN-92/B-03380  

  w szerokości elementu    
+6 
-10 mm  

  w długości elementu   6 mm  

  w grubości elementu   4 mm  

  różnicy przekątnych  10 mm  

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 
pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie.  

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i 
długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie 
może być więcej niż 5 wyszczerbień.  

Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 
rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.  

 

2.3. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH  
 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  

  - drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35]  

  - tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36]  

  - tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37]  

  - gwoździe wg BN-87/5028-12 [46]  

 - śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-
82505 [43]       i PN-M- 82010 [40],  

  - płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]  

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów lub szalunków systemowych, pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera.  
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2.4. BETON I JEGO SKŁADNIKI  
 

Do konstrukcji betonowych (betony spadkowe, podkładowe) i żelbetowych (konstrukcja główna 
monolityczna oraz prefabrykowane płyty przekrycia) należy stosować beton zwykły wg PN-88/B-
06250 zgodnie z dokumentacją projektową.   

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701.  

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.  

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250.  

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  

Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować:  

  - na fundament szafki sterowniczo-sygnalizacyjnej z pionem wentylacyjnym beton B20 
(C16/20) 

  - beton podkładowy B10 (C8/10)  

KLASA EKSPOZYCJI XC2  
BETON WYKONYWANY W WYTWÓRNI BETONÓW POWINIEN POSIADAĆ ATEST, A WYBÓR 
WYTWÓRNI BETONÓW POWINIEN UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INŻYNIERA. AKCEPTACJI 
INŻYNIERA WYMAGA RÓWNIEŻ:  

 RECEPTA MIESZANKI BETONOWEJ  
 PROPONOWANY RODZAJ SKŁADNIKÓW BETONU, W SZCZEGÓLNOŚCI KRUSZYWA I 

CEMENTU 
 

 

2.5.  STAL ZBROJENIOWA  

 

Stal zbrojeniowa do fundamentu szafki sterowniczo-sygnalizacyjnej z pionem wentylacyjnym to:  

klasy A-IIIN gat. BSt500.  

Stal powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-82/H-93215.  

Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020  

 

2.6. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA. 

 

Stal konstrukcyjna do konstrukcji deflektora profilowa St 1.4301. 

Stal powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10029:2011, PN-EN 10219-1:2007, 
PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10162-1:2005.  

Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-92203:1994 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 -mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 -mieć trwałe ocechowanie, 

 -mieć wybite znaki cechowe. 

 

2.7. MATERIAŁY DO SPAWANIA. 

 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 
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 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

 

 

2.8. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 

Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym 
z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  

Cement, stal zbrojeniową, materiały izolacyjne oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynach zamkniętych.  

Stalowe elementy gotowe należy składować na przekładkach z krawędziaków drewnianych.  

Wyprodukowane materiały należy przechowywać w oryginalnych kontenerach, wyraźnie 
oznaczonych ze wskazaniem rodzaju materiału i producenta.  

Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w 
sposób zapobiegający wypaczeniom, skręceniu, zagięciu, złamaniu, odpryskom, rdzewieniu i 
innym uszkodzeniom oraz kradzieży czy dowolnego rodzaju uszczerbkom składowanego materiału 
i wyposażenia.  

Materiały, które według Inżyniera zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich 
zastosowanie należy niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej 
rekompensaty za uszkodzony materiał ani za jego usunięcie.  

 

3. SPRZĘT  
 

Wykonawca przystępujący do budowy pompownii zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 
robót.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
robót. Sposób wykonywania robót oraz zastosowany sprzęt powinien zaakceptować Inżynier.  

 

4. TRANSPORT  
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów oraz zmiany ich parametrów technicznych.  

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Przewożone materiały i elementy gotowe powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas 
transportowania. Materiały i elementy ponadgabarytowe powinny być na czas transportowania 
odpowiednio oznakowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie powłok 
ochronnych na elementach oraz zabezpieczenie przed możliwością odkształceń.  

Przy robotach ziemnych wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), w czasie nie przekraczającym określonego dla panującej 
temperatury powietrza.  

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej muszą spełniać warunki projektu 
technologii organizacji budowy oraz być zgodne z „W.T.W.i O. Robót Budowlanych”, cz. I. Muszą 
one zapewniać:  

 nienaruszenie jednorodności masy  

 niezmienność składu dostarczonej masy w stosunku do stanu początkowego 

 nie rozsegregowanie masy betonowej  
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 nie dopuszczenie do twardnienia betonu na prętach zbrojenia przed zabetonowaniem  

 wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej mniejszą od 1,0 m  
 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 

W celu obsługi geotechnicznej budowy (w tym wytyczenia wykopów i komór) Wykonawca zatrudni 
wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych przez Inżyniera.  

Wszystkie dzienniki budowy, obliczenia, mapy itd. dotyczące czynności pomiarowych powinny być 
udostępniane  
do wglądu przez Inżyniera natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi miejscami, 
poziomami i współrzędnymi wszystkich z osobna reperów i punktów pomiarowych używanych do 
wytyczenia robót.  

 

Należy wziąć pod uwagę to, że warunki gruntowe dla pompowni zostały wyinterpretowane w 
oparciu o otwory badawcze usytuowane w pewnej odległości od miejsca  lokalizacji obiektu. 

W przypadku stwierdzenia odmiennych od założonych w projekcie warunków gruntowo-wodnych 
należy porozumieć się z projektantem konstrukcji.  

Ostateczny sposób posadowienia komory i pompowni podejmie Inżynier po ewentualnej konsultacji 
z biurem projektowym.  

 

5.2. ROBOTY ZIEMNE  

 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.  

W występującym przypadku posadowienia komory połączeniowej i pompowni w nawodnionych 
gruntach piaszczystych  

 obudowę ścian wykopu rozpierać  
 obniżyć lokalnie poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia  
 nie wolno odpompowywać wody bezpośrednio z dna wykopu  
 zasypkę wykopu wykonać z piasków zagęszczanych warstwami do IS = 0,98.  

 

5.3. WYKONANIE FUNDAMENTU SZAFKI STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNEJ Z PIONEM 
WENTYLACYJNYM.  

 

Wylewkę wykonać w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST oraz wymaganiami:  

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,  
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu.  
 

Grubość otulenia zbrojenia dla zbrojenia głównego – 5 cm  

  

5.4. ZASYPYWANIE WYKOPU  

 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać równomiernie ze wszystkich stron warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
    

 przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu – 20 cm 
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm  

Stopień zagęszczenia gruntu zasypowego IS =0,98.   
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5.5.  DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA FUNDAMENTU SZAFKI STEROWNICZO-
SYGNALIZACYJNEJ Z PIONEM WENTYLACYJNYM. 

  

Dopuszczalne odchylenie od pionu płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia  

 na 1 m wysokości   5 mm  
Dopuszczalne odchylenie od poziomu płaszczyzn poziomych  

 na 1 m dowolnego kierunku płaszczyzny 5 mm  
 

5.6. DOPUSZCZALNA ILOŚĆ WIDOCZNYCH WAD I USZKODZEŃ FUNDAMENTU SZAFKI 
STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNEJ Z PIONEM WENTYLACYJNYM. 

 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków i rys nie powinna przekraczać 5% całkowitej 
powierzchni elementu. Miejscowe raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju elementu. 
Zbrojenie główne nie może być odsłonięte.  

 

5.7. WYKONANIE DEFLEKTORA. 

 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

 gatunku stali, 

 asortymentu, 

 własności, 

 wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji 
poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju 
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia 
elementów stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Cięcie elementów należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Powierzchnie cięcia oraz ich 
krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności ( naderwań, gradu, zadziorów) 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory 
pod śruby, sworznie można wykonywać przez  wiercenie. 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody 
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny 
być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka 
wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 

Przed przystąpieniem do montażu elementów należy wyznaczyć lub skontrolować położenie osi 
elementów stalowych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
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W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka.  

Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH  
 

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań:  

 dokumentacji projektowej  
 podanych w pkt.5.2 niniejszej SST 
 zawartych w PN-B-06050  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:  
 w planie + 10 cm i – 5 cm  
 rzędne dna wykopu  5 cm  

Kontrola w trakcie robót powinna obejmować:  

 oczyszczenie i przygotowanie terenu robót  
 roboty geodezyjne obejmujące  

 wytyczenie i stabilizację w terenie  
 kontrole wymaganych poziomów, spadków oraz pochylenia skarp  
 dokumentację powykonawczą (mapy, szkice, operaty obsługi 

geodezyjnej  
 przygotowanie dróg dojazdowych  
 zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych do wykopu  
 sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu dna wykopu z dokumentacja geotechniczną  
 kontrole dziennika badań i pomiarów odnotowującego badania próbek gruntu 

zasypowego, gruntu dna wykopu, grubości i stopnia zagęszczenia poszczególnych 
warstw zasypki  

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, zaleceniami Inżyniera i z 
warunkami określonymi w normie PN-B-06050: 1999  

 odbiór częściowy robót (podłoże gruntowe pod fundamentami, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu zasypki wykopu itp. roboty zanikające)  

 

6.2. KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH  
 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej  
i wykonanego betonu wg PN-B-06250 zgodnie z poniższą tabelą   

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymagania. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia wykopu Pompowni Wód 
Deszczowych PIII-C3 oraz Studni Osadnikowej ø2000 w ramach zadania rozbudowa dróg 
gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa,  ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 
obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowana z ul. Saturna w m. Marki 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z 
wciskaniem/wyciąganiem ścianek szczelnych z grodzic stalowych.. 

 
ST swoim zakresem obejmuje: 

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
- ewentualne parowanie grodzic na placu budowy; 
- wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 
- wykonanie platform roboczych i startowych; 
- montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;  
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 

b) wciskanie/wyciąganie grodzic stalowych metodą bezwibracyjną. 
 

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje: 

a) wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt; 
b) przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych; 
c) usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych; 
d) wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy; 

Roboty nie objęte niniejszą ST należy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej lub/i odrębnej ST. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 
 

Konstrukcje pomocnicze - Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania 
ścianek szczelnych. 

Kombinowana ścianka szczelna - Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i 
uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. 
Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.  

Doświadczenia porównywalne - Udokumentowane lub inne jasno określone informacje dotyczące 
warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajów gruntów i 
skał, dla których spodziewane są podobne oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uważane są 
za szczególnie przydatne. 

Rozejście zamków - Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 

Wskaźnik rozejścia zamków - Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich 
grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie 

Zagłębianie - Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. 
Zagłębianie bardzo często jest też nazywane pogrążaniem. 

Metoda zagłębiania - Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe pojedynczych 
elementów od razu na projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lun naprzemienne, 
pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod. 



Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. ul. Wspólna 40 05-270 Marki 

   11 
 

Wspomaganie zagłębiania - Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas 
zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie. 

Nakładka - Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic 

Rama prowadząca - Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, 
zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i 
utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 

Prowadnica - Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu prowadzenia urządzenia 
do statycznego wciskania grodzic, które tego wymaga. 

Kierownica - Urządzenie kierujące łączące prowadnice z urządzeniem do statycznego wciskania 
grodzic, które tego wymaga.  

System prowadzący - Kompletny układ do prowadzenia brusów i urządzenia do statycznego 
wciskania grodzic podczas zagłębiania 

Bolec kotwiący - Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy z podłożem 
skalnym 

Szakla - Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 

Brus (grodzica) - Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź 
wieloprofilowa). 

Ścianka szczelna - Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość 
ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych 
wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 

Konstrukcja ścianki szczelnej - Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z 
brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 

Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 

Badanie terenowe - Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 

Przesuw - Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym. 

Szablon - Specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub 
załamanych w planie ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost 
dojściowy przy prowadzonych robotach kafarowych. 

Prasa hydrauliczna - Urządzenie służące do statycznego zagłębiania lub wyrywania brusów oraz 
elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych metodą bezwibracyjną 
przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane urządzenie do 
statycznego zagłębiania brusów tego wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej 
brusów lub elementów startowych. 

Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 
zagłębiania. 

Nadzór - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Polskimi Normami, niniejszą ST oraz poleceniami Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów. 

 

Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o 
gatunku zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.  

 

 

2.2 Grodzice stalowe 

 

2.2.1. Grodzice nowe 
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Do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć nowych grodzic stalowych o parametrach 
zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które mają nie mniejszą 
wytrzymałość na zginanie (iloczyn wskaźnika wytrzymałości grodzicy i granicy plastyczności stali) 
niż wymagany w Dokumentacji Projektowej spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe 
wymagania Dokumentacji Projektowej, jeżeli zostały one podane w projekcie (np. w zakresie min. 
momentu bezwładności, grubości ścianki, lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy, 
pogrążalności itp.). 

 

2.2.1.2 Grodzice używane 

Grodzice wcześniej używane mogą zostać ponownie użyte do wykonania robót pod warunkiem, że 
Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkim wymagań (np. w zakresie gatunku stali, 
wskaźnika wytrzymałości i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3 Inne materiały i wyroby 

Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w 
trakcie realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną oraz być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.2 Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty należy wykonać wyłącznie urządzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Nadzór.  

Dopuszcza się możliwość zainstalowania grodzic startowych dla urządzeń hydraulicznych, które 
tego wymagają, inną metodą. 

Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do 
wykonania robót.  

Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji 
ścianki, mogą być wykonywane ręcznie lub/i mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 
prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z 
odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Wymagania  

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i 
zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem.  

Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic jest częstą przyczyną trudności 
podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także 
przyczyną zniszczenia powłoki grodzic wstępnie zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic 
zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy 
podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej.  

Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób 
niepowodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. 
W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie w co 
najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt 
zaczepienia. 

Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania 
określonych przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający 
ich łatwe podnoszenie w kolejności ich wykorzystania.  
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Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 
oznakować.  

Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między 
każdą grodzicą w stosie.  

W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 
przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 
pojedynczego brusa.  

 

 
Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu 

 

Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak 
szakle, przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. 
Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe 
zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych 
(Rysunek 1), ich niezawodne działanie należy sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie 
wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też 
nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli nie są zapewnione dodatkowe środki 
bezpieczeństwa. 

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 8.3. 
oraz w Załączniku A normy [1]. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.5.Wymagania 

 

5.2.1 Dokumentacja projektowa 

Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były następujące dane 
uzupełniające: 

 porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z robót 
podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

 stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 
określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

 dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość); 
 silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń w 

elementach ścianki szczelnej. 
 

5.2.2. Etapowanie robót 

 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na podstawie 
informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót 
jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego.  
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5.3 Przygotowanie terenu budowy 

 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i wykorzystanie 
konstrukcji pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

 wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
 wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i 

startowych; 
 ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą [1] oraz 

odpowiednią ST; 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte 
wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 
należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania grodzic 
w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają przed 
wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

 

5.4 Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, 
aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, 
należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, 
Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

 

5.5 Pogrążanie grodzic 

           Metody pogrążania 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej sprzęt i metoda wspomagania zagłębiania nie zostały 
jednoznacznie określone, należy je dobrać na podstawie doświadczeń uzyskanych w 
porównywalnych warunkach. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one 
niewystarczające, zaleca się przeprowadzenie próbnego wciskania/wyciągania grodzic. Dane 
uzyskane z przeprowadzonego próbnego wciskania/wyciągania grodzic mogą być wykorzystane 
do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz potwierdzenia poprawności wyboru profilu 
grodzicy1. Próbne wciskania/wyciągania mogą także wskazać na konieczność wspomagania 
zagłębiania. 

 

W przypadku gruntów zagęszczonych, zwartych gruntów spoistych i gruntów, w których istnieją 
przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pogrążenie może prowadzić przy swobodnym 
prowadzeniu do trudności związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych 
odchyleń od wymaganego położenia. 

Gdy w trakcie pogrążania grodzic elementy napotkają na przeszkody to należy zastosować 
odpowiednią w warunków gruntowych metodę wspomagania wciskania. Jeżeli natomiast trudność 
w pogrążeniu wystającej grodzicy jest wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi ścianki 
w przeciwnych kierunkach to należy rozważyć wyciągnięcie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne 
ich wciśnięcie ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich pionowość.  

                                                      
1 o ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca się, aby głębokość w metrach, na 
którą pogrążamy grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczała wartości Wx 
[cm3] na metr bieżący ścianki podzielonej przez 100 – zalecenie technologiczne.   
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Metoda instalacji grodzic jest ściśle związana z typem urządzenia do statycznego 
wciskania/wyciągania grodzic. Rozróżnia się dwa typy tego rodzaju urządzeń: samokroczące 
(Rysunek 2) oraz mocowana do masztu prowadzącego (Rysunek 3). 

W obydwu metodach głowica brusa podnoszona jest ponad powierzchnię gruntu na wysokość 
równą długości grodzicy. Grodzice można łatwo ręcznie wprowadzić w zamek grodzicy już 
zagłębionej. 

Wykonanie robót 

W zależności od typu stosowanego urządzenia grodzice należy instalować w gruncie: 

 w przypadku urządzenia samokroczącego - parami lub pojedynczo. Jeśli grodzice nie były 
dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed wciskaniem łączy się je na terenie 
budowy przed instalacją (zwykle w pewnej odległości od miejsca pogrążania w gruncie). Zamek 
łączący dwa elementy należy wtedy zacisnąć lub zespawać, aby uniemożliwić ich rozłączenie w 
czasie wciskania/wyciągania. Nowe grodzice mogą być dostarczone przez producenta jako 
sparowane z zaciśniętymi zamkami2. Sparowane grodzice przywożone są i podnoszone jako 
całość.  

 w przypadku urządzenia mocowanego do masztu prowadzącego – jako panel 4 grodzic. 
Grodzice łączy się w panel na terenie budowy przed instalacją (zwykle w pewnej odległości od 
miejsca pogrążania w gruncie). Zamków łączących elementy w panelu nie łączy się ze sobą, 
gdyż w trakcie wciskania przesuwają się one względem siebie. Tak przygotowany panel grodzic 
podnoszony jest jako całość. 

 

Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a 
nawet przez gruzowiska i słabe betony. Jeżeli spodziewamy się napotkania przeszkód w trakcie 
pogrążania zaleca się wzmocnić podstawę pala (pkt. 8.4.19 normy [1]). 

Jeżeli ścianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie jest 
zwieńczona oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość 
wskazane jest zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia 
współpracy grodzic przy zginaniu.  

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie 
dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 
b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. 
Uszkodzenie te dadzą się łatwo zidentyfikować podczas wciskania.  

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskania/wyciągania. 

W trakcie wciskania/wyciągania grodzic występuje pomiędzy grodzicami tarcie w zamkach. Jeżeli 
siły tarcia w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania może uwidocznić się jedno lub 
więcej wymienionych poniżej zjawisk.  

 

Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły na 
grodzicę. Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: 

 zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte różnymi 
środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do zamków), 

 wciskanie grodzic z prowadzeniem, 
 pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej. 

 

Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żądanego efektu to należy fragment ściany wyciągnąć i 
zainstalować ponownie. 

W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: 
ukosowanie, częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw 

                                                      
2 Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzują się mniejszą zdolnością do obrotu 
w zamkach, co jest szczególnie istotne dla ścianek o skomplikowanej geometrii w planie. W 
przypadku ścianek o wymaganej szczelności zaleca się część grodzic (zwykle do 10%) dostarczać 
na budowę jako pojedyncze i łączyć w miarę potrzeb w pary na placu budowy. 
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po stronie wolnego zamka stalowych elementów mających za zadanie zrównoważenie oporów 
powstających w zamku, ponieważ takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków. 

 

Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach 
może występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu 
poprzednio wbite elementy. Przeciwdziałać temu można przez: 

 zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie 
pionowości pogrążanych grodzic, 

 spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic. 
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Rysunek 2. Procedura wciskania grodzic urządzeniem samokroczącym 
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Rysunek 3. Procedura wciskania grodzic urządzeniem mocowanym do masztu prowadzącego 

Ramy prowadzące 

Dla uzyskania dużej dokładności pogrążania zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania 
grodzic wykonać urządzenia pomocnicze: ramy prowadzące jednopoziomowe (Rysunek 4) 
drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzące są rozparte wkładkami 
drewnianymi i ściągnięte śrubami.  
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Rysunek 4. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzące jednopoziomowe 

 

Ramy prowadzące jednopoziomowe wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku 
zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki.  

Metody wspomagające 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrążania grodzic stosowane są zwykle 
następujące metody wspomagania: 

a) podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą objętością wody: 
 ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa 
 wydajność: 2.0 – 4.0 l/s na rurę 
 średnica rur6: około 25 mm 
 liczba rur: zaleca się nie rzadziej niż w załamaniach grodzic. 

b) podpłukiwanie wysokociśnieniowe:  
 ciśnienie: 25.0 – 50.0 MPa (na wylocie pompy) 
 wydajność: 1.0 – 2.0 l/s na rurę 
 średnica rur3: około 25 mm 
 średnica dyszy: 1.5 – 3.0 mm 

c) wstępne wiercenie z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo-bentonitowej; 
 

Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody stosowane jest głównie w zagęszczonych 
gruntach niespoistych. Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle 
bardzo nieznaczne zmiany parametrów gruntów, nie wpływa znacząco na wzrost osiadań, chociaż 
należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach, gdy grodzice mają przenosić obciążenia 
pionowe. Metoda nie daje dobrych efektów w połączeniu w urządzeniami do statycznego 
wciskania/wyciągania grodzic, natomiast jest czasem stosowana do wstępnego przygotowania 
gruntu przed wciskaniem/wyciąganiem grodzic. 

 

Podpłukiwanie wysokociśnieniowe może być bardzo skuteczne w bardzo zagęszczonych 
warstwach gruntu. Podczas podpłukiwania wysokociśnieniowego ograniczona objętość płuczki 
zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odległości 
ponad jej podstawą. Warunki gruntowe ulegają nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym 
obszarze wokół grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do nośności nie ulegają znacznym 
zmianom. 

 

Wstępne wiercenie wykonuje się czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego 
rozluźnieniu gruntu. Zwykle używane są wiertła ślimakowe z rurą lub bez rury osłonowej. Wstępne 
wiercenie wykonywane może być wzdłuż całej linii pogrążania (bardzo ciężkie warunki gruntowe) 

                                                      
3 Dopuszcza się stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.  
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lub tylko w miejscu zamków wolnych. Często w przypadku wciskania grodzic sparowanych 
rozwierca się grunt w miejscach połączenia zamków grodzicy podwójnej. 

 

Nie należy podpłukiwać grodzic wciskanych we wcześniej rozwiercony grunt, gdyż połączenie tych 
zabiegów znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.  

 

5.5 Wyciąganie grodzic  

W trakcie planowania wyciągania grodzic należy uwzględnić: 

 pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 
 możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

W trakcie wyciągania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, 
tworząc w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. 

 

5.6 Inne roboty 

 

Inne roboty takie jak: 

 montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 
 wykop, zasyp, drenaż i odwodnienie; 

powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią ST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Wymagania 

  

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 

 poprawność wytyczenia osi ścianki; 
 ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
 przygotowanie platformy roboczej;  
 zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 
 sprzęt zgodnie z p. 0 ST; 
 materiały zgodnie z p. 0 ST. 

 

Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

 zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z 
założeniami przyjętymi w projekcie; 

 zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody wykonania 
robót; 

 zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, 
ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 

 dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 
 zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 
spowodowane wykonywanymi pracami; 

 jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej 
parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby 
otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

 głębokość wciśnięcia ścianki. 
 

Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na 
uszkodzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

 pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 
 pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

 
6.3 Tolerancje wykonania. 
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O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z 
grodzic stalowych wynoszą [1]:  

 położenie głowic grodzic według planu wciskania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  

 na lądzie: e  75mm; 

- pochylenie grodzic od pionu: 

 na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, 
pod warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. 
Nie dopuszcza się natomiast możliwości rozejścia się zamków. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Jednostka obmiarowa 

 

Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Zasady odbioru ścianki szczelnej 

 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 

 obserwacji przebiegu wciskania/wyciągania grodzic,  
 zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania,  
 deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 
 wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną, 
 wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub 

zleconych przez Nadzór. 
 Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;  
 zapisów w Dzienniku Budowy,  

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba 
dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów 
poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, 
programy zapewnienia jakości itp.); 

 zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
 organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
 montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, 

ST lub zleconych przez Nadzór; 
 wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
 wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 
 pogrążanie/wyrywanie ścianki szczelnej; 
 usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
 roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu 

korony wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 
 w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucięcie grodzic do 

odpowiedniej rzędnej; 
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 uporządkowanie terenu robót; 
 przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

 

Cena zawiera również zapas na chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałowe 
powstałe w czasie pogrążania itp. 

 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie 
lub po wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi ST Wykonawca będzie 
usuwać na własny koszt. 
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