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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 0.00
2 Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8 0.00
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6 0.00
4 Krawężniki, oporniki, obrzeża -  CPV

45233120-6
0.00

5 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Saturna (od
km 0+000 do 0+220) CPV 45233120-6

0.00

6 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Ceglanej
CPV 45233120-6

0.00

7 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa (od-
cinek na wschód od skrzyżowania z ul.Satur-
na) CPV 45233120-6

0.00

8 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa,
ul.Wspólnej (km 0+220 do km 0+340 oraz km
0+420 do km 0+557,5) CPV 45233120-6

0.00

9 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa ( km
0+340 do km 0+420) 
CPV 45233120-6

0.00

10 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi rowero-
wej CPV 45233120-6

0.00

11 Konstrukcja nawierzchni chodników CPV
45233120-6

0.00

12 Konstrukcja nawierzchni zjazdów CPV
45233120-6

0.00

13 Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej
przy skrzyżowaniu ul.Saturna i ul.Marsa CPV
45233120-6

0.00

14 Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego
w km 0+444,28 (ul.Jowisza) oraz jezdni ma-
newrowej i zatoki postojowej między ul.Cegla-
ną/ ul.Saturna/ul.Stawową CPV 45233120-6

0.00

15 Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6 0.00
16 Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruk-

tury podziemnej i nawierzchni CPV
45233120-6

0.00

17 Elementy odwodnienia 0.00
18 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, stała or-

ganizacja ruchu CPV 45233120-6
0.00

18.1 Oznakowanie poziome 0.00
18.2 Oznakowanie pionowe 0.00
18.3 Elementy bezpieczeństwa ruchu 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SaturnaMarsaWspólna

1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1

d.1
D-
01.01.01.11.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w te-
renie równinnym

km

0.789 km 0.79
RAZEM 0.79

2
d.1

D-
01.02.01.11.0
1
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy poniżej10cm z karczowaniem pni i zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

32 szt 32.00
RAZEM 32.00

3
d.1

D-
01.02.01.11.0
2
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15cm z karczowaniem pni i zagospo-
darowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszczeniem
dołów

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

4
d.1

D-
01.02.01.11.0
4
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 16-25cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

42 szt 42.00
RAZEM 42.00

5
d.1

D-
01.02.01.11.0
5
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 26-35cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

26 szt 26.00
RAZEM 26.00

6
d.1

D-
01.02.01.12.0
2
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 36-45cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

D-
01.02.01.12.0
4
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 46-55cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1

D-
01.02.01.13.0
2
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 56-65cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

D-
01.02.01.13.0
4
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 66-75cm z karczowaniem pni i z zagos-
podarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęszcze-
niem dołów

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1

D-
01.02.01.14.0
2
analiza indy-
widualna

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicach 76-100cm z karczowaniem pni i z za-
gospodarowaniem materiału wraz z zasypaniem dołów kruszywem 0/2 z zagęsz-
czeniem dołów

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

D-
01.02.01.22.0
1
analiza indy-
widualna

Usunięcie grup drzew (nr inwentaryzacji zieleni 1,12,13,14,25,76,79,93 o obwo-
dzie pnia 3-66cm)

m2

1352 m2 1352.00
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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1352.00

12
d.1

D-
01.02.01.22.0
1
analiza indy-
widualna

Usunięcie krzewów (nr inwentaryzacji zieleni 30,31,37) m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

13
d.1

D-
01.02.02.13.0
2

Usunięcie humusu o grub.15cm m2

7511*0.15 m2 1126.65
RAZEM 1126.65

2 Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8
14
d.2

D-
01.02.04.22.0
1
analogia

Rozbiórka jezdni o nawierzchni asfaltowej o grub.ok.8cm m2

500+66 m2 566.00
RAZEM 566.00

15
d.2

D-
01.02.04.11.0
1
analogia

Rozbiórka podbudowy z kruszywa o grub.ok.20cm - pod jezdnią asfaltową m2

500+66 m2 566.00
RAZEM 566.00

16
d.2

D-
01.02.04.21.0
1 
analiza indy-
widualna

Rozbiórka jezdni kruszywowej o grub.ok.15cm m2

4070+23 m2 4093.00
RAZEM 4093.00

17
d.2

D-
01.02.04.29.0
1 
analogia

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (dojścia do furtek, dojazdy do bram) m2

31 m2 31.00
RAZEM 31.00

18
d.2

D-
01.02.04.11.0
1 
analogia

Rozbiórka podbudowy z kruszywa ok.15cm - pod nawierzchnią z kostki m2

31 m2 31.00
RAZEM 31.00

19
d.2

D-
01.02.04.23.0
1 D-
01.02.04.11.0
1
analogia

Rozbiórka nawierzchni z  betonu wraz z podbudową (dojścia do furtek, dojazdy do
bram) o grub.ok.30cm

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

20
d.2

D-
01.02.04.28.0
2
analiza indy-
widualna

Rozbiórka nawierzchni z  płyt ażurowych ( dojazdy do bram) m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

21
d.2

D-
01.02.04.41.0
1
analiza indy-
widualna

Rozebranie krawężników betonowych, oporników m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

22
d.2

D-
01.02.04.93.0
2

Rozebranie ław pod krawężniki i oporniki m3

130*0.07 m3 9.10
RAZEM 9.10

23
d.2

D-
01.02.09.11.0
1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami m3

0.28*566+0.15*4093+0.26*31+0.3*4+0.1*2+0.3*0.15*130+9.10 m3 796.84
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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 796.84

24
d.2

D-
01.02.09.11.0
2

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odległość ustala ofe-
rent
Krotność = 29

m3

796.84 m3 796.84
RAZEM 796.84

25
d.2

D-01.02.09
(wycena indy-
widualna)

Przestawienie bramy - rozbiórka i wbudowanie w nowej lokalizacji szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2

D-01.02.09
(wycena indy-
widualna)

Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej na podmurówce betonowej (rozbiórka i
odbudowa w nowej lokalizacji)

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
27
d.3

D-
02.01.01.14.0
5

Wykonanie wykopów mechaniczne pod konstrukcję wraz z transportem urobku -
odległość ustala Oferent

m3

4675 m3 4675.00
RAZEM 4675.00

28
d.3

D-
04.01.01.31.0
1 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

1380+496+600+1958+582+948+1637+248+118+565 m2 8532.00
RAZEM 8532.00

4 Krawężniki, oporniki, obrzeża -  CPV 45233120-6
29
d.4

D-
08.01.01.31.0
2 

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm m

1543 m 1543.00
RAZEM 1543.00

30
d.4

D-
08.01.01.31.0
2 
analiza indy-
widualna

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm systemowy łukowy (R=5m L=7m, R=
6m L=30m, R=8m L=111m)

m

7+30+111 m 148.00
RAZEM 148.00

31
d.4

D-
08.01.01.41.0
2 

Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15  (pod krawężniki) m3

0.065*1691 m3 109.92
RAZEM 109.92

32
d.4

D-
08.01.01.33.0
2 
analiza indy-
widualna

Ustawienie oporników 12x25cm m

117 m 117.00
RAZEM 117.00

33
d.4

D-
08.03.01.12.0
4 

Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30x8cm m

1670 m 1670.00
RAZEM 1670.00

34
d.4

D-
08.01.01.41.0
2 

Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod oporniki i obrzeża m3

0.055*117+0.043*1670 m3 78.25
RAZEM 78.25

5 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Saturna (od km 0+000 do 0+220) CPV 45233120-6
35
d.5

D-
05.03.13.13.0
3 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej  SMA 8 o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2

1380 m2 1380.00
RAZEM 1380.00

36
d.5

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

1380 m2 1380.00
RAZEM 1380.00

37
d.5

D-
05.03.05.11.0
4 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2
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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1380 m2 1380.00

RAZEM 1380.00
38
d.5

D-
04.03.01.22.0
4

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

1380 m2 1380.00
RAZEM 1380.00

39
d.5

D-
04.07.01.11.0
6

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubości
warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2

1380 m2 1380.00
RAZEM 1380.00

40
d.5

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

41
d.5

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,
5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

42
d.5

D-
04.04.02.13.0
1 
analiza indy-
widualna

Wykonanie  warstwy mieszanki niezwiązanej C/50/30 - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 25cm

m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

43
d.5 wycena indy-

widualna

Ułożenie warstwy georusztu trójosiowego (heksagonalnego) typu 1 m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

44
d.5

D-
04.04.02.13.0
1 
analiza indy-
widualna

Wykonanie  warstwy mieszanki niezwiązanej C/50/30 - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 30cm

m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

45
d.5 wycena indy-

widualna

Ułożenie warstwy georusztu trójosiowego (heksagonalnego) typu 2 m2

1512 m2 1512.00
RAZEM 1512.00

6 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Ceglanej CPV 45233120-6
46
d.6

D-
05.03.13.13.0
3 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej  SMA 8 o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2

496 m2 496.00
RAZEM 496.00

47
d.6

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

496 m2 496.00
RAZEM 496.00

48
d.6

D-
05.03.05.11.0
4 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2

496 m2 496.00
RAZEM 496.00

49
d.6

D-
04.03.01.22.0
4

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

496 m2 496.00
RAZEM 496.00

50
d.6

D-
04.07.01.11.0
6

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubości
warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2

496 m2 496.00
RAZEM 496.00

51
d.6

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

546 m2 546.00
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PRZEDMIAR Tom II Cz.1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 546.00

52
d.6

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,
5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

546 m2 546.00
RAZEM 546.00

53
d.6

D-
04.04.02.13.0
1 
analiza indy-
widualna

Wykonanie  warstwy mieszanki niezwiązanej C/50/30 - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 25cm

m2

546 m2 546.00
RAZEM 546.00

54
d.6 wycena indy-

widualna

Ułożenie warstwy georusztu trójosiowego (heksagonalnego) typu 1 m2

546 m2 546.00
RAZEM 546.00

55
d.6

D-
04.04.02.13.0
1 
analiza indy-
widualna

Wykonanie  warstwy mieszanki niezwiązanej C/50/30 - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 30cm

m2

546 m2 546.00
RAZEM 546.00

56
d.6 wycena indy-

widualna

Ułożenie warstwy georusztu trójosiowego (heksagonalnego) typu 2 m2

546 m2 546.00
RAZEM 546.00

7 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa (odcinek na wschód od skrzyżowania z ul.Saturna) CPV 45233120-6
57
d.7

D-
05.03.13.13.0
3 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej  SMA 8 o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2

600 m2 600.00
RAZEM 600.00

58
d.7

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

600 m2 600.00
RAZEM 600.00

59
d.7

D-
05.03.05.11.0
4 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2

600 m2 600.00
RAZEM 600.00

60
d.7

D-
04.03.01.22.0
4

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

600 m2 600.00
RAZEM 600.00

61
d.7

D-
04.07.01.11.0
6

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubości
warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2

600 m2 600.00
RAZEM 600.00

62
d.7

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

660 m2 660.00
RAZEM 660.00

63
d.7

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

660 m2 660.00
RAZEM 660.00

64
d.7

D-
04.05.01.41.0
5

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2

660 m2 660.00
RAZEM 660.00

8 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa, ul.Wspólnej (km 0+220 do km 0+340 oraz km 0+420 do km 0+557,5)
CPV 45233120-6

65
d.8

D-
05.03.13.13.0
3 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej  SMA 8 o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2
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1958 m2 1958.00

RAZEM 1958.00
66
d.8

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

1958 m2 1958.00
RAZEM 1958.00

67
d.8

D-
05.03.05.11.0
4 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2

1958 m2 1958.00
RAZEM 1958.00

68
d.8

D-
04.03.01.22.0
4

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

1958 m2 1958.00
RAZEM 1958.00

69
d.8

D-
04.07.01.11.0
6

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubości
warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2

1958 m2 1958.00
RAZEM 1958.00

70
d.8

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

2113 m2 2113.00
RAZEM 2113.00

71
d.8

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

2113 m2 2113.00
RAZEM 2113.00

72
d.8

D-
04.05.01.41.0
5

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2

2113 m2 2113.00
RAZEM 2113.00

73
d.8

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę (wymianę prowadzić do poziomu piasków drobnych,
średnich)-grubość warstwy 0-50cm

m3

259 m3 259.00
RAZEM 259.00

9 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa ( km 0+340 do km 0+420) 
CPV 45233120-6

74
d.9

D-
05.03.13.13.0
3 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej  SMA 8 o gru-
bości warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2

582 m2 582.00
RAZEM 582.00

75
d.9

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

582 m2 582.00
RAZEM 582.00

76
d.9

D-
05.03.05.11.0
4 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2

582 m2 582.00
RAZEM 582.00

77
d.9

D-
04.03.01.22.0
4

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

582 m2 582.00
RAZEM 582.00

78
d.9

D-
04.07.01.11.0
6

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubości
warstwy po zagęszczeniu 7cm

m2

582 m2 582.00
RAZEM 582.00

79
d.9

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

630 m2 630.00
RAZEM 630.00
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80
d.9

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

630 m2 630.00
RAZEM 630.00

81
d.9

D-
04.05.01.41.0
5
analogia

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm

m2

630 m2 630.00
RAZEM 630.00

82
d.9

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę -grubość warstwy 25cm

m3

630*0.25 m3 157.50
RAZEM 157.50

10 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi rowerowej CPV 45233120-6
83

d.10
D-
05.03.05.21.0
4 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości warstwy po
zagęszczeniu 4cm

m2

948 m2 948.00
RAZEM 948.00

84
d.10

D-
04.03.01.22.0
4 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w
ilości 0,3kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

948 m2 948.00
RAZEM 948.00

85
d.10

D-
05.03.05.11.0
3 

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

m2

948 m2 948.00
RAZEM 948.00

86
d.10

D-
04.03.01.22.0
3

Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM wg PN-EN 13808
w ilości 0,5kg/m2 pozostałego lepiszcza

m2

948 m2 948.00
RAZEM 948.00

87
d.10

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

948 m2 948.00
RAZEM 948.00

88
d.10

D-
04.05.01.42.0
2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

1002 m2 1002.00
RAZEM 1002.00

89
d.10

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę-grubość warstwy 20cm

m3

1002*0.20 m3 200.40
RAZEM 200.40

90
d.10

D-
02.04.04.11.0
1

Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-300g/m2 m2

1092 m2 1092.00
RAZEM 1092.00

11 Konstrukcja nawierzchni chodników CPV 45233120-6
91

d.11
D-
05.03.23.15.0
3 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu holland szarej z fazą, gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2

1637 m2 1637.00
RAZEM 1637.00

92
d.11

D-
05.03.23.15.0
4 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu holland grafitowej z fazą, gr.8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00
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93

d.11
D-
08.02.01.12.0
3 
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z żółtych płytek z wypustkami o gr.7cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grub.3cm

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

94
d.11

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

1567 m2 1567.00
RAZEM 1567.00

95
d.11

D-
04.05.01.42.0
2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

1694 m2 1694.00
RAZEM 1694.00

96
d.11

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę (warstwa nie występuje w chodnikach w ciągu
ul.Marsa na odcinku od skrzyżowania z ul.Saturna na wschód, oraz na chodniku
przy jezdni manewrowej przy tym skrzyżowaniu)-grubość warstwy 20cm

m3

1476*0.20 m3 295.20
RAZEM 295.20

97
d.11

D-
02.04.04.11.0
1

Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-300g/m2 m2

1734 m2 1734.00
RAZEM 1734.00

12 Konstrukcja nawierzchni zjazdów CPV 45233120-6
98

d.12
D-
05.03.23.15.0
4 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton czerwonej z fazą, gr.8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2

248 m2 248.00
RAZEM 248.00

99
d.12

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

229 m2 229.00
RAZEM 229.00

100
d.12

D-
04.05.01.42.0
2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

248 m2 248.00
RAZEM 248.00

101
d.12

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę (warstwa nie występuje w zjazdach w ciągu ul.Mar-
sa na odcinku od skrzyżowania z ul.Saturna na wschód)-grubość warstwy 20cm

m3

205*0.20 m3 41.00
RAZEM 41.00

102
d.12

D-
02.04.04.11.0
1

Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-300g/m2 m2

244 m2 244.00
RAZEM 244.00

13 Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej przy skrzyżowaniu ul.Saturna i ul.Marsa CPV 45233120-6
103
d.13

D-
05.03.23.15.0
4 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton grafitowej z fazą, gr.8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2

118 m2 118.00
RAZEM 118.00

104
d.13

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

118 m2 118.00
RAZEM 118.00

105
d.13

D-
04.05.01.42.0
2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

118 m2 118.00
RAZEM 118.00

14 Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego w km 0+444,28 (ul.Jowisza) oraz jezdni manewrowej i zatoki po-
stojowej między ul.Ceglaną/ ul.Saturna/ul.Stawową CPV 45233120-6
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106
d.14

D-
05.03.23.15.0
4 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton grafitowej z fazą, gr.8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

m2

565 m2 565.00
RAZEM 565.00

107
d.14

D-
04.04.02.12.0
1 

Wykonanie  podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

565 m2 565.00
RAZEM 565.00

108
d.14

D-
04.05.01.42.0
2

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

601 m2 601.00
RAZEM 601.00

109
d.14

D-
02.03.01.14.0
5
analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>=
20% wsp.filtracji k>=8m/dobę (warstwa nie występuje w zjazdach w ciągu ul.Mar-
sa na odcinku od skrzyżowania z ul.Saturna na wschód)-grubość warstwy 20cm

m3

601*0.20 m3 120.20
RAZEM 120.20

110
d.14

D-
02.04.04.11.0
1

Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-300g/m2 m2

661 m2 661.00
RAZEM 661.00

15 Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6
111
d.15

D-
09.01.01.11.0
4
analiza indy-
widualna

Odtworzenie powierzchni zielonych - wykonanie trawników siewem z humusowa-
niem gr.15cm

m2

3375 m2 3375.00
RAZEM 3375.00

112
d.15 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery szt

9 szt 9.00
RAZEM 9.00

16 Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej i nawierzchni CPV 45233120-6
113
d.16

D-
03.06.01.21.0
1

Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych kpl.

15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00

114
d.16

D-
03.06.01.31.0
1

Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych i gazociągowych, hydrantów kpl.

7+2 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

115
d.16

D-
03.06.01.11.0
1

Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17 Elementy odwodnienia
116
d.17 wycena indy-

widualna

Odwodnienie liniowe klasy C250 , kratka o szer.150mm, wys.250mm na ławie be-
tonowej, beton klasy C20/25 f=0,070m2

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

117
d.17 wycena indy-

widualna

Przebudowa ist. wpustu ulicznego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

18 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, stała organizacja ruchu CPV 45233120-6
18.1 Oznakowanie poziome
118

d.18.
1

D-
07.01.01.11.0
1

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie ciągłe segregacyj-
ne i krawędzie (P-4)

m2

525*0.24 m2 126.00
RAZEM 126.00
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119

d.18.
1

D-
07.01.01.12.0
1

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie przerywane segre-
gacyjne i krawędziowe (P-1b, P-1e,P-7a)

m2

146*0.04+92*0.12+32*0.12 m2 20.72
RAZEM 20.72

120
d.18.

1

D-
07.01.01.13.0
1

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie na skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych (P-10, P-11, P-12, P-13, P-14)

m2

49*2+3*1+12*3+9*0.5+37*0.2625+30*0.375 m2 162.46
RAZEM 162.46

121
d.18.

1

D-
07.01.01.14.0
1

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - strzałki i inne symbole
( P-17, P-20 z P-24,P-23, P-26)

m2

2*3.42+18+19*0.662+3*0.7 m2 39.52
RAZEM 39.52

122
d.18.

1
wycena indy-
widualna

Malowanie przejazdu rowerowego na czerwono m2

12*3 m2 36.00
RAZEM 36.00

123
d.18.

1
wycena indy-
widualna

Malowanie miejsca postojowego na niebiesko m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

18.2 Oznakowanie pionowe
124

d.18.
2

D-
07.02.01.41.0
1

Montaż nowych słupków do znaków drogowych - sztyce proste szt

41 szt 41.00
RAZEM 41.00

125
d.18.

2

D-
07.02.01.41.0
2
analiza indy-
widualna

Montaż nowych słupków do znaków drogowych - sztyce na wysięgniku szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

126
d.18.

2

D-
07.02.01.44.3
8

Montaż tablic znaków drogowych typ A, średnich, folia odblaskowa II generacji (A-
7)

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

127
d.18.

2

D-
07.02.01.44.3
8

Montaż tablic znaków drogowych typ A, mini (droga rowerowa), folia odblaskowa II
generacji (A-7)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

128
d.18.

2

D-
07.02.01.44.3
7

Montaż tablic znaków drogowych typ A, małych, folia odblaskowa I generacji (A-
24,A-30)

kpl.

9+2 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

129
d.18.

2

D-
07.02.01.44.4
7

Montaż tablic znaków drogowych typ B średnich, folia odblaskowa II generacji ( B-
20 )

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

130
d.18.

2

D-
07.02.01.44.4
6

Montaż tablic znaków drogowych typ B małych, folia odblaskowa I generacji ( B-33
"30" )

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

131
d.18.

2

D-
07.02.01.44.4
6

Montaż tablic znaków drogowych typ C małych, folia odblaskowa I generacji (C-13,
C-13a, C-13/16)

kpl.

3+3+4 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

132
d.18.

2

D-
07.02.01.44.5
2

Montaż tablic znaków drogowych typ D małych, folia odblaskowa I generacji (D-1,
D-2, D-15, D-18, D-18a)

kpl.

9+1+4+1+1 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

133
d.18.

2

D-
07.02.01.44.5
3

Montaż tablic znaków drogowych typ D średnich, folia odblaskowa II generacji (D-
6, D-6 b)

kpl.
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10+4 kpl. 14.00

RAZEM 14.00
134

d.18.
2

D-
07.02.01.46.1
7

Montaż tabliczek do znaków drogowych typ T  folia odblaskowa I generacji (T-0 "
STOP 50m", T-1 "20m",T-27,T-29)

m2

1*0.8*0.25+2*0.6*0.25+2*0.45*0.45+1*0.36*0.60 m2 1.12
RAZEM 1.12

135
d.18.

2

D
01.02.04.81.0
1

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

136
d.18.

2

D
01.02.04.83.0
1

Likwidacja - zdjęcie tablic znaków drogowych (A-24, A-30, B-33, C-13, C-13a D-1) szt

1+1+1+1+1+2 szt 7.00
RAZEM 7.00

137
d.18.

2

D
01.02.04.83.0
1

Likwidacja tabliczki (T-0"Koniec nawierzchni utwardzonej", T-1 "20m") szt

1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00

138
d.18.

2
wycena indy-
widualna

Przestawienie znaków drogowych (D-1) szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

139
d.18.

2
wycena indy-
widualna

Przestawienie słupka do znaków drogowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

140
d.18.

2
wycena indy-
widualna

Przestawienie tabliczek T-O "Uważaj na płazy", T-0 "Uważaj na jeże" szt

1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00

18.3 Elementy bezpieczeństwa ruchu
141

d.18.
3

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wygrodzeń segmentowych U-12a m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

142
d.18.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż słupka blokującego U-12c składanego szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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