

Dot. Wykonanie projektów oświetlenia ulic część II

Kryteria : *Cena 80% Warunki płatności 20%*

	Cena 80%	Warunki płatności 20%	Ilość razem otrzymanych punktów
	w zł.	dni	
B.Kostrzewa Zakład Usług Elektrycznych Pomiarowo-Kontrolnych i Projektowych Ząbki	<u>3500,00</u> 80,00p.	<u>100 dni</u> powyżej 3 miesięcy = 100 x 20% = 20,00p.	100,00p.
ELVIR Warszawa	<u>4300,00</u> <u>3500,00</u> 4300,00 x 100 x 80% = 65,12p.	<u>100 dni</u> powyżej 3 miesięcy = 100 x 20% = 20,00p.	85,12p.
WAMEL Zakład Budowy i Remontu Sieci Elektrycznych	<u>9000,00</u> <u>3500,00</u> 9000,00 x 100 x 80% = 31,11p.	<u>94 dni</u> powyżej 3 miesięcy = 100 x 20% = 20,00p.	51,11p.