ST - 02

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi
powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku
od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”,
dla ktorych ptatnikiem jest Wodociagg Marecki Sp. z o.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



ST - 02 - 00.00
Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

dot. zadan, dla ktérych ptatnikiem jest Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kos$ciuszKi
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kos$ciuszKi
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



1. Czes¢ ogolna

1.1

1.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej
i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”,
i dotyczy elementu robét, okreslonych w pkt. 1.3, planowanych do wspoéffinansowania ze srodkéw
Funduszu Spéjnosci i srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz s$rodkéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0., w ramach Projektu: “Budowa
kanalizacji sanitarnej ha obszarze aglomeracji miasta Marki — Etap IlI” (w ramach ,Zadania 1.1 -
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki — czes¢ 17), dla ktérych ptatnikiem
jest Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

Z uwagi na rézne zrédta finansowania ww. zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi powiatowej
w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do
granic miasta Marki”, konieczne jest wprowadzenie podziatu robét na czesci:

o Czes¢ A — czesci inwestycji finansowane ze s$rodkéw gminnych oraz $rodkow
zewnetrznych, pozyskanych przez gmine — ptatnikiem za wykonanie tych rob6t bedzie
Gmina Miasto Marki.

e Czes$¢ B - czes¢ inwestycji finansowana ze srodkéw bedacych w dyspozycji Wodociagu
Mareckiego Sp. z 0.0. w ramach Projektu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki — Etap III” — ptatnikiem za wykonanie tych rob6t bedzie Wodociag
Marecki Sp. z o0.0.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia dotyczgce wykonania i odbioru
robét Czesci B.

Czes¢ B inwestyciji obejmuje:
*  budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni
na trasie odcinka bocznego na dziatce nr ew. 93/11),

*  budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,

*  budowe kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,
wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni),

*  budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

i podlega odrebnemu rozliczeniu oraz odrebnemu fakturowaniu na podstawie porozumienia
zawartego pomiedzy Gming Miasto Marki i Spétka Wodocigg Marecki Sp. z. o0.0.

Odbiorcg i ptatnikiem faktur wystawionych z tytutu wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w
niniejszej Specyfikaciji, jest Wodociag Marecki Sp. z 0.0.

Inwestorem wiodacym Zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy
Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic
miasta Marki” w sSwietle ustawy Prawo budowlane, oraz Zamawiajgcym w sSwietle ustawy Prawo
zamowien publicznych jest Gmina Miasto Marki.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Technicznej ma zastosowanie do wykonania rob6t budowy kanalizacii
sanitarnej w ulicach Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ul.
Nauczycielskiej i ul. Dziennikarskiej, oraz wykonanie rozbiorki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z
wykonywang budowg kanalizacji sanitarnej na trasie odejscia bocznego na dziatce nr ew. 93/11 przy
ul. Kosciuszki, w siegaczu od ul. Kosciuszki na dziatkach nr ew. 36/2, 37/4, 38/1 oraz na ul.
Dziennikarskiej i Nauczycielskie;..



1.3 Zakres robot inwestycyjnych objetych niniejsza Specyfikacja

Nastepujace zadania inwestycyjne objete sa zapisami niniejszej Specyfikaciji

Lp.

Nazwa zadania oraz zakres

Nr decyzji pozwolenia na budowe

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul.
Kosciuszki. (wraz z odtworzeniem nawierzchni
na trasie odcinka bocznego na dziatce nr 93/11).

1) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC
DN 200 o dtugosci 118 m,

2) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PP SN8
DN 200 o dtugosci 64,5 m,

3) Uzbrojenie projektowanego kanatu poprzez
budowe studni rewizyjnych o srednicy 1000mm
— 8 szt.

4) Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni na trasie
odcinka bocznego na dziatce nr 93/11

Decyzja pozwolenie na budowe nr
614pR/2016 z dn.24.08.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy
Kosciuszki - siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

1) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC DN 200
o dtugosci 11,5 m,

2) Na istniejgcym kanale DN200 wykonanie studni
inspekcyjnej o $rednicy 425 mm wykonanej z
PVC, z rura trzonowg karbowana 425 z PP SN4, z
wiazem zeliwnym D400 obsadzonym w rurze
teleskopowej — 1 szt.

Decyzja pozwolenie na budowe nr
615pR/2016 z dn. 24.08.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy
Kosciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz
z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).

1) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC DN 200
o diugosci 150,6 m,

2) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC DN 160
(odejscia do posesiji) o diugosci 34,5 m,

3) Uzbrojenie projektowanego kanalu poprzez
budowe studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm —
4 szt.

4) Uzbrojenie projektowanego kanalu poprzez
budowe studni inspekcyjnej o srednicy 425 mm
wykonanej z PVC, z rurg trzonowg karbowang
425 z PP SN4, z wtazem zeliwnym D400
obsadzonym w rurze teleskopowej — 3 szt.

5) Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

Decyzja pozwolenie na budowe nr
10pR/2017 z dn. 03.01.2017




Lp.

Nazwa zadania oraz zakres Nr decyzji pozwolenia na budowe

7)

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul.
Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).

Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PP SN10
Dz 200 o diugosci 132 m,
Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC SN8
Dz 200 o dtugosci 76,5 m,
Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC SN8
Dz 160 (odejscia do posesiji) o dtugosci 37,5 m,

Uzbrojenie projektowanego kanatu poprzez Decyzja pozwolenie na budowe
budowe studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm 745pR/2016 z dn. 07.10.2016
— 5 szt.

Uzbrojenie projektowanego kanatu poprzez
budowe studni inspekcyjnej o srednicy 425 mm
wykonanej z PVC, z rurg trzonowg karbowang
425 z PP SN4, z wtazem zeliwnym D400
obsadzonym w rurze teleskopowej — 13 szt.
Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni drogowe;j
do stanu okreslonego w decyzjach zarzadcy
drogi.

Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni.

1.3.1 Zakres i rodzaje robot

a) Roboty budowlano — montazowe budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kosciuszki,
siegaczu od ul. Kosciuszki w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 oraz ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej.

Przewody grawitacyjne
wykonanie wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych,
wykonanie drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych,

usuniecie lub przesadzenie krzewéw i poszycia wystepujgcych na trasie projektowanej
kanalizaciji,
wykonanie wykopOw waskoprzestrzennych oraz wykopéw obiektowych,
wykonanie zabezpieczenia scian wykopdw,
wykonanie odwodnienia wykopdw,
wykonanie wyprofilowania podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
do rzednej spodku konstrukcji drogowej,

dostawa i montaz rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PP o srednicy DN/OD200mm,
dostawa i montaz rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy DN/OD200mm,
DN/OD160mm,

dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, inspekcyjnych o srednicach:

» studzienki niewlazowe: D 425mm,

» studzienki wlazowe: D 1000mm;

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerg z gtowicg obrotowg wybudowanych kanatéw
grawitacyjnych (dla kanatéw DN/OD200mm),

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.



b) Roboty drogowe — rozbiorka i odtworzenie nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr ew. 93/11 przy ul. Kosciuszki, w siegaczu od ul. Kosciuszki na dziatkach nr ew.
36/2, 37/4, 38/1 na ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej

ul. Kosciuszki — trasa odejscia bocznego na dziatce nr ew. 93/11
- wykonanie robd6t rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzone;
kruszywem (z podbudows),

siegacz od ul. Kosciuszki na dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1:
- wykonanie robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
destruktem (frezem) asfaltowym,

oraz na trasie odgatezien:

- wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni z kostki granitowej,

- wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej,

- wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej Eko 60x40cm,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowe;
utwardzonej kruszywem (z podbudowag),

- odtworzenie trawnikéw,

- wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych kraweznika betonowego,

ul. Nauczycielska
- wykonanie rob6t rozbidrkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
kruszywem kamiennym (z podbudowa),

ul. Dziennikarska
- wykonanie robdt rozbiorkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
(bez podbudowy),

¢) Ogdlne wymagania dotyczace zasad odiworzenia nawierzchni drogowych, o ktorych
mowa w lit. b):

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej destruktem (frezem) asfaltowym:
»  warstwa podbudowy
- dla posadowienia kanatu - szerokosci odtworzenia 1,4 m
- W miejscu posadowienia studni rewizyjnej (O 1000mm) przyjeto szerokos¢
odtworzenia podbudowy wokot studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

»  warstwa gérna nawierzchni odtworzenie na catej szerokosci drogi i dtugosci budowanej
kanalizacji (dla odejscia bocznego/odgatezienia poza pasem drogi - szerokosc
odtworzenia warstwy gornej jak dla podbudowy),

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej kruszywem kamiennym (z podbudowa):
«  warstwa podbudowy:
- dla posadowienia kanatu - szerokos¢ odtworzenia 1,4m,
- w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (O 1000mm) przyjeto szerokos¢
odtworzenia podbudowy wokot studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

»  warstwa goérna nawierzchni odtworzenie na catej szerokosci drogi i dtugosci budowane;j
kanalizacji (dla odejscia bocznego/odgatezienia poza pasem drogi - szerokos¢
odtworzenia warstwy gornej jak dla podbudowy),




1.3.2 Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania robot objetych niniejsza

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej (bez podbudowy):
- odtworzenie na catej szerokosci drogi i na dtugo$ci budowanej kanalizaciji,

- dla odejscia bocznego/odgatezienia poza pasem drogi - szerokos¢ odtworzenia 1,4 m,

Nawierzchnia z kostki betonowej,

kamiennej,

kostki

odcinkach bocznych :
. warstwa podbudowy i nawierzchni:

- dla posadowienia kanatu (odgatezienia) - szerokos¢ odtworzenia 1,4m,

- w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (0 1000mm) przyjeto odtworzenie

podbudowy i nawierzchni wokét studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

Specyfikacja

Lp.

Tytut dokumentacji

Projektowat

Projekt budowlany i wykonawczy

Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 30

1 inwestycji pn.: ,Kanalizacja sanitarna 05-270 Marki
Dz200mm w ul. Kosciuszki, Projektant: mgr inz. Karol Stelmach
Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy inwestyciji ul. Zeromskiego 30
2 pn.: ,Kanalizacja sanitarna Dz200mm w ulicy 05-270 Marki
Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1”, Projektant: mgr inz. Aleksandra
Kebtowska
Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: ul. Zeromskiego 30
3 ,Kanalizacja sanitarna DN200mm w ulicy Kosciuszki | 05-270 Marki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1”, Projektant: mgr inz. Aleksandra
Kebtowska
Wodocigg Marecki Sp. z o.0.
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: ul. Zeromskiego 30
4 .Kanalizacji sanitarna Dz200mm w ul. Nauczycielskiej | 05-270 Marki

i Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic
posesji.

Projektant: mgr inz. Magdalena
Modrzejewska

1.3.3. Zakres dokumentacji do wykonania w ramach robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty techniczne
(o ile takowe nie zostaty wykonane i przekazane Wykonawcy) oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i

innych kompetentnych wiadz :

a)

Dokumentacja geodezyjna (wraz z wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi),

Projekty organizacji ruchu na czas budowy (jezeli nie zostaty ujete w dokumentaciji przetargowej)
Projekty odwodnienia (jezeli Wykonawca uzna, ze sg konieczne do wykonania odwodnienia

wykopow),

Propozycje robdét ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania roboét (jezeli

nie zostaty ujete w Dokumentaciji projektowej zmieszczonej w SIWZ) ,
Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Eko na odgatezieniach /




9)

1.4

Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie
wykonanych sieci i obiektéw do uzytkowania lub do zgtoszenia zakonczenia robét do PINB (w
zaleznosci od tego co bedzie wymagane).

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza Specyfikacja

Ponizszy wykaz kodéw CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwien obejmuje najwazniejsze wystepujace
Roboty budowlane:

GLOWNY PRZEDMIOT:

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania

Sciekow

DODATKOWE PRZEDMIOTY:

1.5

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na terenie budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zalicza sie:

co
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organizacja, utrzymanie i likwidacja Terenu budowy i zaplecze budowy,

utrzymanie urzgdzen Terenu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie sciekow,
dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych, pod nadzorem ich wtascicieli,

usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczehn wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

a)

b)

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,



c) wykonanie dojazdéw, przejazdéw, wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie
aktualnego projektu organizacji ruchu,

d) wykonanie niezbednych dr6g tymczasowych,

e) utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlng,

f)  wykonanie przejazdéw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h) oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

i)  inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwaga!
Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6

Wymogi odnosnie podziatu robot

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszej ST, roboty wspoétfinansowane z Funduszu Spéjnosci, za ktdére ptatnos¢ bedzie
realizowana przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. powinny by¢ poddawane odrebnym odbiorom technicznym,
odrebnie rozliczane i fakturowane, zgodnie z ponizszymi zapisami:

1)

Odrebnemu rozliczeniu, fakturowaniu i ptatnosci przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. podlegajg roboty

budowlane:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni na
trasie odcinka bocznego na dziatce nr ew. 93/11),

b) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Ko$ciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,

c) Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1
(wraz z odtworzeniem nawierzchni),

d) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

Dla robét kanalizacyjnych wymienionych powyzej w pkt. 1) lit a) (za wyjgtkiem odcinka bocznego w
dziatce nr 93/11) oraz lit. b) przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. rozliczone bedg roboty budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem rob6t ziemnych do rzednej spodu konstrukcji drogowej bez
rozbidérek i odtworzen konstrukcji drogowe;.

Przyjmuje sie szerokos¢ pasa robét - 1,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 2,5m przy studzienkach
DN 1000mm, z zastrzezeniem zapiséw, o ktérych mowa powyze;.

Dla robét kanalizacyjnych wymienionych powyzej w pkt. 1) lit a) w zakresie odcinka bocznego w dziatce
nr 93/11 oraz lit. ¢) i d) przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. rozliczone beda roboty budowy kanalizaciji
sanitarnej wraz z wykonaniem rob6t ziemnych oraz z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni drogowej
do stanu okreslonego w decyzjach zarzadcy droqi, a jezeli w decyzji nie zostaty okreslone warunkKi
odtworzeni nawierzchni lub dla danego odcinka decyzja nie zostata wydana — do stanu nie gorszego
niz przed rozpoczeciem robét.

Zasady odtworzenia nawierzchni zostaty przedstawione w pkt. 1.3.1 b) i ¢) oraz szczegétowo w
ST-02-02.02.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej winny by¢é wykonane z wykonaniem obsypki
technologicznej wokoét przewodu kanalizacyjnego wg zapiséw ST i wymagan producenta rur, zasypki i
zageszczenia gruntu do wspétczynnika co najmniej Is=1,00 w pasie robét przewodu kanalizaciji
sanitarnej do poziomu 1,0 m ponizej rzednej spodu konstrukcji drogowej oraz co najmniej 1s=0,98 w
odniesieniu do $redniej arytmetycznej ze stopnia zageszczenia poszczegdinych warstw do dna wykopu
(rozumianego jako gérny poziom obsypki technologicznej przewodu) zwigzanego z utozeniem sieci
kanalizacji sanitarnej. Warunki odtworzenia nawierzchni okreslone zostaty w Specyfikacji ST-02-02.02.



1.7

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-02-01.01 Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe)

ST-02-01.02  Roboty w zakresie zieleni

ST-02-01.03  Roboty ziemne

ST-02-01.04  Odwodnienie wykopdw na czas budowy

ST-02-01.05  Roboty budowlano-montazowe

ST-02-01.06  Roboty betonowe i izolacje

ST-02-02.00 Rozbiérka i odtworzenie elementéw drég oraz drogi tymczasowe z elementow

prefabrykowanych

ST-02-02.01 Rozbidrka elementéw drég
ST-02-02.02 Odtworzenie elementéw drog
ST-02-02.03 Drogi tymczasowe z elementéw prefabrykowanych

1.8

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

pODDO~

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy — oznacza Gmine Miasto Marki.

Inwestor - oznacza Gmine Miasto Marki

Spotka — oznacza spétke Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robo6t, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona.

Inspektor Nadzoru — (Inspektor nadzoru inwestorskiego) osoba wyznaczona przez Wodocigg
Marecki Sp. z 0.0., posiadajaca zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do nadzoru
nad wykonaniem robot objetych niniejszg ST.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowej lub
wyznaczona do petnienia obowigzku nadzoru autorskiego.

Rodzaje robét - Roboty geodezyjne, budowlano-montazowe, ziemne, drogowe, hydrogeologiczne,
elektryczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzehn i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).
Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z
2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnosc
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego postepowania
przetargowego.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,Specyfikacja” oraz skrétem
-S1” i 0znacza ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Cena Oferty - oznacza cene podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zaméwienia.
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15. Odcinek - fragment sieci kanalizacyjnej, ktéry moze podlegaé odbiorowi czesciowemu. Jako
Odcinek przyjmuije sie przewdd kanalizacyjny utozony na dtugosci jednej ulicy o jednym kierunku
sptywu, wtgcznie ze studzienkami kanalizacyjnymi, trojnikami i odgatezieniami do granic posesii,
lub przewdd potozony na czesci ulicy, pod warunkiem, ze stanowi cato$é, umozliwiajaca
przeprowadzenie préb, zakonczonag studniami, a w przypadku odgatezien bocznych — korkiem,

16. Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugosc
jest znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

17. Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci,
ktérego diugosc jest zblizona do szerokosci.

18. Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych scian wykopu i jest on staty dla
catej diugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociaggu i staty dla wykopu obiektowego.

Na potrzeby realizacji przedmiotowych rob6t przyjmuje sie szerokos¢ wykopu 1,0m, z
poszerzeniem do 2,5m na studnie o srednicy DN1000mm.

19. Dostawa - pod pojeciem ,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na Teren budowy na
koszt Wykonawcy.

20. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.9 Informacja o Terenie budowy

Trasy projektowanych kanatéw przebiegaja przez drogi o réznych nawierzchniach, pobocza drég, tereny
zielone, podwérka. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne.

Obecnie obszar objety budowg sieci kanalizacji sanitarnej jest czesciowo wyposazony w system
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i grawitacyjnej oraz przewody ttoczne. Na obszarze niewyposazonym
w system kanalizacji Scieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych.

Na obszarze wystepuje rowniez rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi, gazociggi i inne zgodnie z
informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢é wykonywane z nalezytg
ostroznoscia z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikéw
omawianych obiektow.

Na terenie miasta Marki nie wystepuja tereny z oddziatywaniem szkoéd gérniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogg by¢ zanieczyszczone
fekaliami. Wykonawca powinien wzig¢ to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii
wykonania robét.

Uwaga! Podane w Dokumentac;ji projektowej poziomy wod gruntowych sg danymi okreslonymi w chwili
pomiaru dla danego terenu i mogg rézni¢ sie od rzeczywistego poziomu wod gruntowych jakie Wykonawca
napotka w trakcie wykonywania robét.

1.10 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawg wykonania robét objetych przedmiotem zaméwienia jest:
a) Umowa,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Formularz Oferty.

1.10.2 Polityka informacyjna Projektu.

Dziatania informacyjne i promocyjne zwigzane z realizacjg Projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III” prowadzone bedg przez Spétke.
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1.10.3 Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo i witadanie Terenem budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dzienniki budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt zezwolenie na zajecie
pasa drogowego oraz opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu, zgodnie z zapisami Specyfikacji. Przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terenow
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia rob6t z wtascicielami terenéw
prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
winny by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

1.10.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy wraz z
kopiami stosownych decyzji ZRiD oraz pozwolen na budowe i bedzie podstawg do prowadzenia robot w
Swietle Ustawy Prawo budowlane.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.10.5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy dokumentacije
zgodnie z pkt 1.3.3..
Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas),
wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci,
ktére moga wptywac¢ na tresé Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacije
oraz, ze przed ztozeniem Oferty uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy,
obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

— ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgca
infrastrukturg techniczna,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter pracy i débr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia rob6t oraz usuniecia
wszelkich wad,

- obowigzujgce prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,

- zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzgdzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen
uzytecznosci publicznej sporzadzanie wnioskéw o udzielenie uzgodnien branzowych i pozwolen na
wykonanie roznych czesci robét, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajgcego.

Kazda dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
- wynikajgce z praw autorskich,
- wynikajgce z przyjetych obliczen,
- wynikajgce z zalecen ujetych w Projekcie budowlanym i wykonawczym.

Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacije.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukohnczone dopoki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w
ramach Ceny Oferty.
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1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace
na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standard6éw technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno- kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25, poz. 133 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdbtowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.10.5.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiajgcym i wymaganymi prawem organami i instytucjami
projekty organizacji ruchu na czas trwania budowy. Projekty organizacji ruchu winny by¢ opracowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r. poz. 784).

W przypadku catkowitego zamkniecia szerokosci ulicy (nawet jesli dotyczy to tylko fragmentu) Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ w projekcie tablice informujgce o trasie objazdu.

1.10.5.4 Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji lub wyposazenia kolidujgcych z budowang siecia.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza
1)  Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykonaé dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot, w tym;

a) dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robét wraz ze szkicami polowymi -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

b) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie prowadzenia robét,
c) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji z podziatem na decyzje (pozwolenia na budowe)
zawierajace;
- nazwe ulicy lub (w przypadku braku nazwy ulicy) nr dziatki ewidencyjnej i obrebu,
- rodzaj kanalizacji z podaniem srednicy rodzaju materiatu, dtugosci,
- dlugosci odcinkéw bocznych (odgatezien) oraz zastosowanego materiatu rury,
— ilosci studni z podziatem na srednice i materiaty.

2) Inwentaryzacja winna byé wykonana zgodnie z obowigzujagcymi, w tym zakresie, przepisami na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujacych petne sekcje map. Powykonawcza
inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:
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a) petne uzbrojenie zamontowane na przewodach,

b) szczegétowy wykaz dtugosci wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i Srednice przewoddw,

c) szczegbtowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano odcinek.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji powykonawczej sg zamieszczone ST-02-01.01 -
Roboty geodezyjno - kartograficzne (pomiarowe).

Zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, o ktérym mowa w pkt 1) lit. ¢) oraz szkice geodezyjne
powykonawcze winny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu na biezgco po wykonaniu kazdego Odcinka,
ktéry Wykonawca bedzie zgtaszat do odbioru.

1.10.5.6 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika budowy z
ramienia zadan Wykonawcy zgodnie z pkt 5.10 .

1.10.5.7. Sporzadzenie i skompletowanie dokumentacji i dokumentow niezbednych do wystapienia
Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do eksploatacji

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia do PINB zakonczenia
robot lub do wystgpienia Zamawiajacego do PINB o pozwolenie na uzytkowanie.

1.10.5.8 Forma Dokumentacji Wykonawcy

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w
wersji numerycznej,
Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winna byé potwierdzona przez Wykonawce (dla

Dokumentaciji powykonawczej przez Kierownika budowy) i Zamawiajgcego.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowata 1 oryginat i 2 kopie (kolorowe).

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

a) rysunki, schematy diagramy - format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF)

b) dokumentacja powykonawcza geodezyjna w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 (*MAP oraz
*DGN oraz *KML),

c) dokumentacja powykonawcza (projekty z naniesionymi zmianami) w formacie pdf. (w kolorze),

d) opisy, zestawienia, specyfikacje - w formacie obstugiwanym przez aplikacje: MS Word, MS Excel,

e) harmonogramy - MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD lub pamiegci typu flash.

1.10.5.6 Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy winien byé uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony
w koszt jednostkowy robét podstawowych odpowiednio do robét, ktdrych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosc robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w zapisach Dokumentaciji projektowe; i
Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja projektowa i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementow robot, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie Terenu budowy

a)

b)

Przed rozpoczeciem rob6t na ulicy Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym poinformuje
pisemnie wszystkich mieszkancéw tej ulicy o zamiarze prowadzenia robét. Informacja winna byé
wiozona do skrzynek pocztowych.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli terenéw
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robdt z wtascicielami
terenow prywatnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z ,Prawem
o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy w catym okresie realizacji umowy.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zwigzane z budowa, a w nocy zabezpieczy Swiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymogami wtadz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe i
magazynowe. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania Terenu budowy oraz planéw organizacji i ochrony Terenu budowy i uzyskania jego
akceptaciji, jak rowniez do ogrodzenia i utrzymania porzgdku na Terenie budowy, szczeg6lnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak aby w czasie prowadzenia rob6t nie parkowaty na nim
pojazdy oso6b trzecich, co mogtoby utrudnia¢ prowadzenie prac lub byé zagrozeniem dla oséb i
pojazdéw.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajacego. W przypadku catkowitego zamknigcia
szerokosci ulicy Wykonawca przygotuje i ustawi tablice informacyjne wskazujace objazd
miejsca prowadzenia roboét oraz przewidywany okres prowadzenia robot.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdég prowadzacych do Terenu

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw,
dostawcéw.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy i robdt poza Terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wtaczony w Cene Oferty.

Wykonawca biezgco bedzie usuwat z ciggdw pieszych i jezdnych zanieczyszczenia spowodowane
prowadzonymi robotami.

Z uwagi na to, ze przedsiewziecie przechodzi w czesci przez tereny wodonosne dla uje¢ wody Wodociggu
Mareckiego na etapie budowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé nastepujgce techniczne
i organizacyjne metody ograniczenia oddziatywania na srodowisko wodne:

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych, w

tym w szczegdlnosci miejsca postoju ciezkiego sprzetu, tymczasowe drogi dojazdowe oraz
tymczasowe miejsca sktadowania materiatéw budowlanych. W sytuacjach awaryjnych (np. rozlanie
paliwa) nalezy podjg¢ natychmiastowe dziatania dla usuniecia skazonego gruntu i zabezpieczenia
przed przenikaniem zanieczyszczen do wod podziemnych — grunty zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi nalezy wéwczas traktowane jako odpady niebezpieczne, ktére winny by¢
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przekazane przez Wykonawce do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenia;

* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co
pozwoli zminimalizowaé ryzyko wystgpienia wyciekow paliw, olejéw lub innych ptynow
eksploatacyjnych, a tym samym unikng¢ przedostawania sie zanieczyszczeh do gleby i wéd
podziemnych;

* materialy mogace stwarzac zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego (paliwa, olej, smary itp.)
nalezy przechowywac¢ w szczelnych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
niepowotanych oséb poza terenami wodonosnymi dla eksploatowanych ujec;

» zaplecze budowy nie powinno by¢ lokalizowane na terenach wodonosnych dla uje¢;

« wszystkie zuzyte opakowania, srodki i materiaty pochodzace z placu budowy bedg selektywnie
zbierane przez wykonawce rob6t w specjalnie wyznaczonych do tego kontenerach, a nastepnie
powinny bedg systematycznie odbierane przez specjalistyczng firme zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.);

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne Terenu
budowy, budynkéw, chodnikoéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu
Terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich rob6ét na Terenie
budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na
pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Po
uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczyé
maja w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajacego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
Koszt zapisu stanu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Oferty.

1.10.9 Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacijg
projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na rozpoczecie
prac i prowadzenie robét oraz na zakrycie robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci
publiczne;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowy Harmonogram rob6t najpdzniej 7 dni przed wejsciem
na roboty. Razem z Harmonogramem robét Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich zezwolen i zgtoszen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t. Harmonogram ten winien
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

1.10.11 Ustugi specjalistow - pracownikow producentow

Koszt wszelkich ustug swiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw swiadczone
podczas prowadzenia robét budowlanych pokrywa Wykonawca.

1.10.12 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

1.10.12.1 Prace organizacyjne
Prace organizacyjne bedace w zakresie prac Wykonawcy obejmuija;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektéw organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach Wykonawca odpowiednio
wczeshie zawiadomi:

- straz Pozarng,

- policje,

- pogotowie Ratunkowe,

- mieszkancow i whascicieli posesji przy ulicach w rejonie robdét.

1.10.12.2 Prace zwigzane z utrzymaniem zajetych ulic
Prace Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zajetych pasow ulic obejmuja;

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) optaty/dzierzawy terenu.
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1.10.12.3 Prace porzgdkowe
Prace porzadkowe obejmuja;

a) usuniecie niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) oczyszczanie na biezaco, w czasie prowadzenia robot, ciagéw pieszych i jezdnych z
zanieczyszczen spowodowanych prowadzonymi robotami,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, przez ktére przebiegajg trasy kanatdéw, po wykonaniu kanalizacji nalezy odtworzy¢ do stanu zgodnego
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.10.13 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac na swdj koszt zaplecze przestrzegajgc obowigzujgce przepisy
prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zarowno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.14 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesdéw osdb trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robét przed dostepem os6b trzecich,
—  zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na Terenie
budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowag:

- roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzgdzonych personelowi Zamawiajgcego i
Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego.
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2. Materiaty
2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami
i warunkami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie Umowa.

2.2 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, o ile ST nie stanowi inaczej, wysokiej
jakoéci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem wyrobdéw zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, o
ktorych mowa w niniejszej Specyfikacji, bedzie skiadat Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie
materiatow, w ktérym winien podac typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celéw identyfikacyjnych)
materiatow, ktére beda wykorzystane przy wykonywaniu rob6t. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga: Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow, nazwy handlowe
materiatow nalezy rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych
materiatow innych producentow, spetniajagcych wymagania Specyfikacji Technicznych, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich swiadectw, w tym certyfikatéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zezwolen, aprobat technicznych. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Badania bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.

W przypadku materiatdw przewidzianych do kontaktu z wodg pitng materialy te powinny posiadac
odpowiednie atesty (dopuszczajgce zastosowany materiat do kontakitu z wodg przeznaczong do
spozywania przez ludzi).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia, ktérego Inspektor Nadzoruy zazada w czasie trwania
umowy. Zadne materiaty nie zostang zaméwione lub uzyskane inne niz te, ktdre zostaty uprzednio
zatwierdzone w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Jakos$é materialow

W przypadku braku odmiennych postanowieh lub zatwierdzen Inspektor Nadzoru wszelkie materiaty
uzywane do wykonania rob6t beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pominiecie dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia rob6t nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sg udzielane w danej grupie produktow,
posiadac certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnosé¢ i odpornosé w otaczajacych
warunkach dostosowane do warunkéw ich zabudowania i przeznaczenia (woda gruntowa, $cieki), oraz dla
materiatbw majacych kontakt z atmosferg - odpornosé w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz
akceptacji Zamawiajgcego.
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24 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji projektowe;j.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7 Badanie materiatéw
Wszelkie prébki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostang przetestowane w laboratorium, ktére
zostanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach
zakresu Umowy lub na polecenie Zamawiajgcego, bedg pobierane i testowane prébki zastosowanych
materiatow.

2.8 Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty bedg uzywane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi
dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cet, jezeli bedg
wymagane, wynikajacych z uzyskania materiatéw, ktére majg byé wykorzystane do realizacji robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbiér ilosci materiatéw, ktdére majg by¢ zaméwione.
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Wszelkie materiaty, urzgdzenia, produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz date produkciji.

2.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja
lub wytyczne producenta dotyczgce skladowania materiatow byty dostepne w migjscu ich sktadowania i
kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialtdbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.10 Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdéw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Wszystkie materiaty z odzysku, niezakwalifikowane przez Zamawiajgcego
do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Oferty.

2.11 Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie materiatéw i armatury ma by¢ w wykonane jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i
wymaganiami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ Kkorzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegoinych rodzajéw robdt. Sprzet wymieniony w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczegélnych rodzajéw robot nie oznacza, ze w trakcie robét nie moze zaj$¢
koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzgdzen anizeli
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wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktéra
zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét winny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywac¢ niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat Srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2022).

Zamawiajacy bedzie miat prawo polecic Wykonawcy usunigcie z Terenu budowy pojazdéw nie
spetniajacych wymogéw obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa rob6t, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obciazenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

Specyfikacje sSrodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju rob6t podano w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.

5. Wykonanie robot
51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Od Wykonawcy rob6t wymaga sie, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren posesji i
dojscia do budynkéw beda mogty by¢ zamkniete na czas nie diuzszy niz wynika to z technologii robét, przy
zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wtascicielem posesji.
Wymaga sie tez, aby Wykonawca ukfadat pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowat
metody wykonania pozwalajace na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad
wykopami. W miare mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia rob6t. O
zamiarze prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancéw oraz
pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegélnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie
mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenéw,
na ktérych prowadzone beda roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla rob6t zasadniczych objetych Umowg obejmuija:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) Ewentualng inwentaryzacje techniczna obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu,
c) Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych oraz gruntowych,
e) Przebudowe urzgdzen kolidujgcych,
f)  Oznakowanie robét,
g) Dostarczenie na Teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
i) Powiadomienie mieszkancéw o prowadzonych robotach.

Koszty wykonania rob6t przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

54 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzgdzani Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot objetych niniejszg
Specyfikacja. Przy sporzadzaniu harmonogramu , Wykonawca powinien uwzglednic¢ nastepujace czynniki i
warunki:

a) wzajemne skoordynowanie robdt drogowych, kanalizacyjnych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i
przekiadek oraz zabezpieczen istniejacego uzbrojenia;

b) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku od punktéw zbiorczych,
tak aby mozna byto wtgczac do prébnej eksploatacji poszczegélne odbierane Odcinki sieci;

c) Odbiorom czesciowym beda podlegaty Odcinki wymienione w tabeli pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacii;

d) Wykonawca bedzie dgzyt do tego, aby Odcinek sieci, ktory bedzie podlegat odbiorowi czesciowemu
nastepnie mégt by¢ wigczony do probnej eksploatacii;

e) W Harmonogramie robét nalezy wskaza¢ termin prowadzenia rob6t na poszczeg6linych Odcinkach
(ulicach) w rozbiciu na miesigce wraz z kosztami.

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do$wiadczeniem zawodowym kroki, aby chronic

Srodowisko (zaréwno na Terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i

wiasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan

Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
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Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z postanowieniami
Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987, z pdzn. zm.) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Terenu budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczego6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drog dojazdowych.

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5.5 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kare
administracyjna, zgodna z obowigzujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace
zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.
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5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowaé, witgczajac te dotyczgce dostepu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska takze
na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem budowy, ktérych moze
potrzebowac dla celow robaét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdélnych posesji bedacych w obszarze wptywow prac
wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wtasny. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zapisami ST.

5.7.2 Unikanie zaktocen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone swiattami ostrzegawczymi. W
trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych powinny byé zabezpieczone mostkami i oznaczone
znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia Wykonawca powinien
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow. Koszty takiego nadzoru Wykonawca winien
uwzgledni¢ w Cenie Oferty.

5.7.3 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i do$wiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznoéci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zakidécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialno$s¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

5.7.4 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, swiattowody, wodociggi, gazociagi,
kanalizacja sanitarna i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociagbéw i gazociggéw, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

5.7.6 Wykopaliska

Teren budowy nie obejmuje strefy konserwatorskiej ochrony archeologiczne;.
W poblizu Terenu budowy nie znajdujg sie obiekty zabytkowe.

Doktadne miejsca lokalizacji obiektow i stref ochrony konserwatorskiej na terenie Marek pokazane sg na
mapie bedacej czescig ,Studium i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Marki”, ktéra
znajduje sie pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasno$é Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujgce z
punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie budowy. Wykonawca
podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry wyda
polecenie odnosnie postepowania z nim.

W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostepem
personelu Wykonawcy oraz 0so6b trzecich i niezwtocznie powiadomi Policje i Zamawiajgcego.

5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

5.10 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Jezeli wystgpig takie warunki, a przebywanie w nich
pracownikow bedzie niezbedne do wykonania robot, Wykonawca zabezpieczy odpowiednie srodki ochrony
osobiste;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Oferty.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegOlnosci obowigzuja:
1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126),
2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegd6lnosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobéw informowania pracownikédw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig czes¢ Dokumentacji projektowej i sg
wigzgce dla Wykonawcy.

5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

5.11.1 Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0os6b nieupowaznionych na Teren budowy. Osoby
upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako 0 upowaznionym
personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na Teren budowy oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep
na Teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczyé, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce winny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukciji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie rob6t w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.11.2 Dziatania Wykonawcy na Terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajagcym jako obszary
robocze.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet Wykonawcy i personel
Wykonawcy w obrebie Terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego sprzetu i wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca skiadowania poszczegbinych materiatbw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
Wykonawca powinien wyznaczy¢é miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla os6b biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet Wykonawcy lub nadmiar
materiatow.

Po wystawieniu Protokotu odbioru odcinka lub catosci robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci
Terenu budowy i rob6t, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i roboty tymczasowe.
Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu budowy i robét w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od dnia przekazania terenu budowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru Odcinka
lub catosci robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Odcinka lub catosci robét. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.11.3 Ochrona robédt przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy. Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji przedsiewziecia z uwagi na
niesprzyjajgce warunki pogodowe, wystepujgce w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018r.

5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu robdt bedzie realizowane przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na
wiasny koszt, metodg zaaprobowang przez Zamawiajgcego. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca
opracuje na wiasny koszt projekt odwodnienia wykopdw. Przed rozpoczeciem odwodnienia na podstawie
tego projektu, winien on by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w Cenie Oferty jednostkowych
robét podstawowych.

5.13 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiltasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzo6r wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzadzen kolidujgcych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny
by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét montazowych.

5.14 Wykonanie rurociggéw tymczasowych

W ramach realizowanych robét konieczne bedzie wykonanie rurociggéw tymczasowych, w tym rurociggow
do odwodnienia, rurociagéw do przeprowadzenia préb, rurociggéw do odprowadzenia sciekdw z zaplecza
budowy itd. Po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych i przeprowadzeniu préb koncowych rurociggi
tymczasowe nalezy zdemontowag, a teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Ogolny koszt wykonania rurociggéw tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz
ich utylizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rurociggéw tymczasowych powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych robot podstawowych.

5.15 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktdw odwzorowania, a w przypadku ich uszkodzenia we wilasnym
zakresie zapewni ich odtworzenie.

5.16 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni w ulicy Kosciuszki nie podlega ptatnosci przez Wodocigg Marecki i nie jest
przedmiotem tej Specyfikacji Techniczne;j .

Wykonawca odtworzy nawierzchnie po prowadzonych robotach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach
Nauczycielskiej, Dziennikarskiej, siegaczu od ul. Ko$ciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, oraz w dziatce
nr 93/11 przy ul. Kosciuszki, zgodnie z zapisami ST-02-02.02.

W przypadku zniszczenia nawierzchni poza pasem prowadzonych rob6t w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robét, pracy i poruszania sie sprzetu ciezkiego Wykonawcy, Wykonawca otworzy te
nawierzchnie na wtasny koszt.

28



5.17 Likwidacja Terenu budowy

Do likwidacji Terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

6.2 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobrac i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane, to préby bedag
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora
Nadzoru wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczen, to proba ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwage przy
opracowaniu wynikdw badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ptatnik danej czesci robét.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacija
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych, zasad kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organdéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1570).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamowienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w art.
5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza by¢:
- znakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
- mieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- znakowane znakiem budowlanym.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-  Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w ppkt. a) i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.8 Proby
6.8.1 Dokonywanie prob

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym przejecia Odcinka i catosci robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne (w tym wode), przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatdw niezbednych do wykonania préb ponosi Wykonawca i winny one by¢ uwzglednione w Cenie
Oferty. Wykonawca przeprowadzi wymagane préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie i w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia we wszystkich probach, dlatego wszelkie ustalenia
dotyczace terminu i warunkdédw wykonywania préb, zaréwno ze strony Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
winny by¢ przesytane do wiadomosci Zamawiajgcego.

6.8.2 Proby

Przed rozpoczeciem préb Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci robét z
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i
odpowiedzialno$ci okres$lonych w umowie.

a) Préby szczelnosci

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o
proponowanej dacie wykonania prob szczelnosci. Inspektor Nadzoru zatwierdzi te¢ date jako date
proby lub poda najblizszy mozliwy termin do przeprowadzenia proby, ale nie pézniej niz 3 dni robocze
po dacie wskazanej przez Wykonawce.

b) Inspekcja kanatéw kamerg TV

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o
proponowanej dacie przeprowadzenia inspekcji kamerg TV, Inspektor Nadzoru zatwierdzi te date
jako date inspekciji lub poda najblizszy mozliwy termin do przeprowadzenia inspekcji, ale nie pézniej
niz 3 dni robocze po dacie wskazanej przez Wykonawce.

Wyniki prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie protokotéw z préb, ktére bedg zawieraty
wszelkie niezbedne opinie, zatgczniki. Wz6r protokotu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wyniki jakiejkolwiek proby nie beda spetnia¢ wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych,
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru przystgpi do wykonania poprawek i powtérzy kazda z
prob do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do wydania Protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik
budowy winien by¢ prowadzony zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (w przypadku zmian
projektu budowlanego réwniez projektanta petnigcego nadzér autorski).
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Jezeli wpis w Dzienniku budowy Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru lub projektanta bedzie skutkowat
zmiang ceny lub terminu Umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie Protokotu koniecznosci i
Aneksu do Umowy.

6.9.2 Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w ST i wpisuje do ksiegi obmiaru robot .

Ksiege obmiaru robét prowadzi Wykonawca, notujgc w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym z podziatem na odcinki robét (zgodnie z pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji) . Ich ilos¢ potwierdza
Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkow
lub zestawien.

W ksiedze obmiaru rob6t winny znalez¢ sie szkice geodezyjne oraz sporzadzone na ich podstawie
doktadne zestawienia tabelaryczne pokazujgce obmiary wykonanych kanatéw. Wszelkie wyliczenia
obmiaréw winny by¢ réwniez zatagczone w ksiedze obmiaru robét.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone i bedg przekazane Wodociggowi Mareckiemu Sp. z o.0.
razem z dokumentacjg powykonawczg. Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. i Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.9.1. - 6.9.3. nastepujace dokumenty:
a) projekty budowlano-wykonawcze,
b) kopie decyzji - pozwolenia na budowe, oraz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(oryginaty bedg w posiadaniu Zamawiajgcego),
c) protokoty przekazania Terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
f) protokoty odbioru Odcinkéw/catosci robét,
g) protokoty wymaganych préb i badan,
h) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
i) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencje na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Wodociggu Mareckiego Sp. 0.0 i Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na ich zyczenie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiary dokonywane sa przez Wykonawce.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Obmiar rob6t bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Dtugos$¢ rurociggéw kanalizacji sanitarnej liczona bedzie jako suma odlegtosci miedzy osiami studzienek
kanalizacyjnych, a w przypadku odcinkéw bocznych (odgatezien) do granic posesji — odlegto$¢ miedzy osig
studzienki i korkiem.

7.3 Zagadnienia ogolne
7.3.1  Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenie Oferty:
a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
b) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak
bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét.

7.3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzglednic w Cenie Oferty wszystkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, witgczajgc w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3 Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Oferty wszystkie koszty utrzymania budowy, w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Terenu budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Oferty koszt dozorowania Terenu budowy i s$rodkow
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony rob6t na czas trwania Umowy az do daty wydania przez
Zamawiajacego Protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
maja roboty, dostarczenie informaciji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub
inng wtadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym bedg naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6 llosci

Roboty powinny, niezaleznie od og6inych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, byé mierzone
netto do wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora Nadzoru, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie i niniejszej Specyfikaciji.
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7.3.7 Proby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny
by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

8

Odbior robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdélnych robét, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

obiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

obiorowi czesciowemu (odbiér Odcinka) ,

obiorowi technicznemu (odbiér catosci rob6t budowlanych i dokumentaciji powykonawczej).
odbiorowi koncowemu.

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje na biezgco Inspektor Nadzoru.

Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych Umowa.

8.3
1)

4)

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t - Odcinka. Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zapisami Umowy.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.

Warunkiem odbioru Odcinka jest doprowadzenie Terenu budowy dla Odcinka podlegajgcego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, a dla ul. Nauczycielskiej, Dziennikarskiej oraz siegacza
od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1 wiacznie z odiworzeniem nawierzchni (w
uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Wodociag Marecki Sp. z 0.0. moze dopuscié
odtworzenie nawierzchni w terminie pdzniejszym).

Odbior czesciowy przeprowadzajg upetnomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego i Wodociggu
Mareckiego Sp. z 0.0. przy udziale upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynnosci:

a) Dziennik budowy,

b) kopia rysunkéw z Dokumentacji projektowej dla Odcinkéw przekazanych do odbioru, z
zaznaczeniem na rysunku, ktéra czes¢ podlega odbiorowi.

c) szkice geodezyjne powykonawcze potwierdzone przez geodete, ktdry je sporzadzit, w ilosci i
formie zgodnej z pkt 1.10.5.

d) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, przekazanej do odbioru, o ktérym mowa w pkt.
1.10.5.5 ppkt 1) lit. c)

e) protokoty prob szczelnosci wykonanych Odcinkow kanalizacji sanitarnej, zgtoszonych do
odbioru,

f) raport inspekcji kanatu kamerg wideo (dla DN/OD200) wraz z filmem z inspekcji na ptycie
CD/DVD,
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g) protokoty (lub wpis w Dzienniku budowy) odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

h) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu,

6) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa rob6t na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, wynikow préb, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoinych robot.

7) W toku odbioru czesciowego Wodociag Marecki Sp. z 0.0. zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych prob.

8) W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania rob6t czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostana, stwierdzone przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. uwagi do robét
podlegajgcych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce
usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

9) Po dokonaniu odbioru Odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed
dostawaniem sie do niego urobku bgdz innych zanieczyszczen w czasie prowadzenia dalszych
rob6ét budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po wyczyszczeniu
wybudowanego odcinka i usunieciu zanieczyszczen.

10) W uzasadnionych przypadkach przy odbiorze Odcinka, Inspektor Nadzoru moze zazgdac
powtdrzenia préb szczelnosci lub inspekcji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow
sieci lub Odcinkdéw.

8.4  Protokoét odbioru czesciowego

Z odbioru czesciowego spisany zostanie Protokot odbioru czesciowego, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. oraz Wykonawcy.

8.5 Odbiér techniczny robét
Odbiér techniczny bedzie przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét
budowlanych.

Odbiér techniczny rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich rob6t objetych
niniejszg ST w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
2) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.

3) Odbidr techniczny robot przeprowadzajg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego
Sp. z 0.0. przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

4) Do odbioru technicznego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynno$ci:

a) Dzienniki budowy,

b) Dokumentacja powykonawcza robot, w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w os$rodku geodezyjnym),
sporzadzone zgodnie z zapisami pkt. 1.10.5.5 oraz pkt. 5.6 z ST-02-00.01,

b) dokumenty potwierdzajgce zgodnosé wbudowanych materiatdbw z wymogami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych;

c) Specyfikacje techniczne zastosowanych materiatéw, sporzgdzone na bazie
zaakceptowanych przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. wnioskéw materiatowych, wymagane
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i sprawdzen,

d) oswiadczenia Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo

Budowlane:
- o wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia
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na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze ulicy ( w razie
korzystania) i sgsiadujgcych nieruchomosci,

e) dla Odcinkéw, ktére nie zostaty odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktérych mowa w p.8.3 ust. 5,

f)  zestawienie ilosci kanalizacji odebranej w odbiorach czesciowego w podziale na zadania
podlegajgce odrebnym pozwoleniom na budowe lub decyzji ZRID (wzoér zestawienia do
uzgodnienia z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0.) ,

g) podpisy wiascicieli urzgdzen infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej jezeli dotyczy;

h) protokoty odbioru rob6t dotyczgce prac wykonanych przy udziale podwykonawcéw, jezeli
dotyczy.

5) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robo6t na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, wynikéw préb, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdblinych robot.

6) W toku odbioru technicznego Zamawiajacy i Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.

7) W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania rob6t czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostana, stwierdzone przez Zamawiajgcego i Wodocigg Marecki Sp. o.0.,
uwagi do robét podlegajacych odbiorowi. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
stwierdzonych wad i brakow w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakdw ujetych w uwagach.

8) Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., w uzasadnionych przypadkach, przy odbiorze robdt moze zazadac
powtérzenia prob szczelnosci lub inspekcji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow
sieci.

9) Z odbioru technicznego zostanie spisany Protokét odbioru technicznego podpisany przez
uprawomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego, Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. i
Wykonawcy.

8.6  Odbior koncowy

W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przekaze ostateczne pozwolenia na uzytkowanie. Dla zadan, dla
ktorych nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy ,Zawiadomienie o
zakonczeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji.

9 Podstawa pftatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie robot,

zgodnie z zapisami Umowy.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji projektowej oraz Umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji robét. Zgodnie z Ustawg z dnia 12
wrzesnia 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne.
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Ze wzgledu na specyfike zamowienia ustala sie jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie
bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Akty prawne

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pézn.
zm.)
5 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z p6zn. zm.)
3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.

poz.1131 z pézn. zm)

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.
poz. 519 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 1440 z
pdzn. zm.)

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.)

8 Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.
po0z.1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.

10| boz. 1226)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1666 z pézn.

" zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie

12 samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r. poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn.
zm.).

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w
14 sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U z 1995r. nr 25 poz. 133 z pézn. zm.).
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Lp.

Akt prawny

15

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2011r. nr 263 poz. 1572)

16

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

17

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

18

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

20

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017r.
poz. 134)

21

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 784).

22

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124)

23

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220 poz. 2181
z p6zn. zm.)

24

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst. jedn. Dz.U.
2016r. poz. 2022)

10.2. Normy

Lp.

Nr normy Tytut normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-01811: 1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
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Lp. Nr normy Tytut normy

3 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

4 PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

5 | PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

1610:2002+Ap1:2007
6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
AC:2006 zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe.

7 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wypustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

8 PN-EN 2006-1:2003 | Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

+A1:2005,+A2:2006,
+Ap1:2004

9 PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

10 | PN-ISO 3864-1:2006 | Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czes¢
1. Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w
miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publiczne;.

11 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publiczne;.

12 | PN-N-01256-02:1992 | Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

13 | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14 | PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

15 | PN-EN ISO 9692- Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.

1:2008 Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowa
w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie
wigzkag stali.

16 | PN-ISO 3545-1:1996 | Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

17 | PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

18 | PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

19 | PN-EN 10219-1:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

20 | PN-EN 10219-2:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane za stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

21 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia.

22 | PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy

na jednostke dtugosci
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Lp. Nr normy Tytut normy

23 | PN-EN 1092-1:2007 | Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikéw i osprzetu oznaczeniem PN. Czes¢ 1: kotnierze stalowe.

24 | PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem

+ Ap.1:2002 PN. Czes¢ 1: uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

25 | PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

26 ; o .

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogélne wymagania i badania.
27 o . . . : :
PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
28 — : o ,
PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
29 e
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej.
30 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
) rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
PN-EN 13244-1:2004
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
0golne

31 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-2:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

32 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-3:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

33 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-4:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

34 | PN-EN 13244-5:2004 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.

35 | PN-EN 13244-7:2007 | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

36 | PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
dokfadnosci wymiardow.

37 | PN-ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie -- Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

38 | PN-ISO 3443-8:1994. | Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

39 | PN-ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

40 | PN-ISO 7976-2:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

41 PN-ISO 7976-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw i elementéw

budowlanych. Metody i przyrzady.
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10.3. Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne.

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajéw robot zostaty podane
réwniez w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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