ST -02

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa drogi
powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku
od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”,
dla ktorych ptatnikiem jest Wodoci  gg Marecki Sp. z 0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic poses;ji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



ST-02-00.00
Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

dot. zada R, dla ktorych ptatnikiem jest Wodoci  ag Marecki Sp. z 0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



1. Czes¢ ogdlna
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1.2

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej

i Tadeusza Ko s$ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”
i dotyczy elementu robét, okreslonych w pkt. 1.3, planowanych do wspéifinansowania ze srodkéw
Funduszu Spéjnosci i $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz srodkéw wiasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0., w ramach Projektu: “Budowa
kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji mias  ta Marki — Etap Ill” (wramach ,Zadania 1.1 -
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki — czes¢ 17), dla ktérych ptatnikiem
jest Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

Z uwagi na rézne zrédta finansowania ww. zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa drogi powiatowej
w ulicy Sosnowej i Tadeusza Ko $ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do
granic miasta Marki” , konieczne jest wprowadzenie podziatu rob6t na czesci:

e Czes$¢ A B, C - czesci inwestycji finansowane ze $rodkéw gminnych oraz $rodkéw
zewnetrznych, pozyskanych przez gmine — ptatnikiem za wykonanie tych robét bedzie
Gmina Miasto Marki.

+ Czes¢ D - czes¢ inwestycji finansowana ze srodkéw bedacych w dyspozycji Wodociggu
Mareckiego Sp. z o.0. w ramach Projektu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki — Etap III” — ptatnikiem za wykonanie tych rob6t bedzie Wodociag
Marecki Sp. z o.0.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia dotyczgce wykonania i odbioru
robét Czesci D.

Czes¢ D inwestycii obejmuje:

*  budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni
na trasie odcinka bocznego na dziatce nr ew. 93/11),

*  budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,

»  budowe kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,
wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni),

 budowe kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

i podlega odrebnemu rozliczeniu oraz odrebnemu fakturowaniu na podstawie porozumienia
zawartego pomiedzy Gming Miasto Marki i Spotkg Wodocigg Marecki Sp. z. 0.0.

Odbiorcg i ptatnikiem faktur wystawionych z tytutu wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w
niniejszej Specyfikaciji, jest Wodocigg Marecki Sp. z o0.0.

Inwestorem wiodgcym Zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy
Sosnowej i Tadeusza Ko $ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic
miasta Marki” w Swietle ustawy Prawo budowlane, oraz Zamawiajgcym w Swietle ustawy Prawo
zamowien publicznych jest Gmina Miasto Marki.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Technicznej ma zastosowanie do wykonania robdt budowy kanalizacji
sanitarnej w ulicach Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ul.
Nauczycielskiej i ul. Dziennikarskiej, oraz wykonanie rozbiorki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z
wykonywang budowg kanalizacji sanitarnej na trasie odejscia bocznego na dziatce nr ew. 93/11 przy
ul. Kosciuszki, w siegaczu od ul. Kosciuszki na dziatkach nr ew. 36/2, 37/4, 38/1 oraz na ul.
Dziennikarskiej i Nauczycielskiej..



1.3 Zakres robd6t inwestycyjnych obj

etych niniejsz g Specyfikacj a

Nastepujgce zadania inwestycyjne objete sg zapisami niniejszej Specyfikacji

Lp.

Nazwa zadania oraz zakres

Nr decyzji pozwolenia na budow e

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul.
Kosciuszki. (wraz z odtworzeniem nawierzchni
na trasie odcinka bocznego na dziatce nr 93/11).

1) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC
DN 200 o diugosci 118 m,

2) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PP SN8
DN 200 o diugosci 64,5 m,

3) Uzbrojenie projektowanego kanalu poprzez
budowe studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm
— 8 szt.

4) Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni na trasie
odcinka bocznego na dziatce nr 93/11

Decyzja pozwolenie na budowe nr
614pR/2016 z dn.24.08.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy
Kosciuszki - si egacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

1) Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC DN 200
o dtugosci 11,5 m,

2) Na istniejgcym kanale DN200 wykonanie studni
inspekcyjnej o $rednicy 425 mm wykonanej z
PVC, z rurg trzonowg karbowang 425 z PP SN4, z
wlazem zeliwnym D400 obsadzonym w rurze
teleskopowej — 1 szt.

Decyzja pozwolenie na budowe nr
615pR/2016 z dn. 24.08.2016

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy
Kosciuszki si egacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz
z odgat ezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).

1) Budowa kanalu grawitacyjnego z rur PVC DN 200
o dtugosci 150,6 m,

2) Budowa kanalu grawitacyjnego z rur PVC DN 160
(odej$cia do posesji) o diugosci 34,5 m,

3) Uzbrojenie projektowanego kanatu poprzez
budowe studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm —
4 szt.

4) Uzbrojenie projektowanego kanatu poprzez
budowe studni inspekcyjnej o srednicy 425 mm
wykonanej z PVC, z rurg trzonowg karbowang
425 z PP SN4, z wilazem zeliwnym D400
obsadzonym w rurze teleskopowej — 3 szt.

5) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

Decyzja pozwolenie na budowe nr
10pR/2017 z dn. 03.01.2017




Lp.

Nazwa zadania oraz zakres Nr decyzji pozwolenia na budow e

1)
2)
3)

4)

5)

6)
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Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul.
Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgat ezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).

Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PP SN10
Dz 200 o diugosci 132 m,
Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC SN8
Dz 200 o diugosci 76,5 m,
Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC SN8
Dz 160 (odejscia do poses;ji) o dtugosci 37,5 m,

Uzbrojenie projektowanego kanalu poprzez Decyzja pozwolenie na budowe
budowe studni rewizyjnych o $rednicy 1000mm 745pR/2016 z dn. 07.10.2016
— 5 szt.

Uzbrojenie projektowanego kanalu poprzez
budowe studni inspekcyjnej o srednicy 425 mm
wykonanej z PVC, z rurg trzonowg karbowang
425 z PP SN4, z whlazem zeliwnym D400
obsadzonym w rurze teleskopowej — 13 szt.
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowej
do stanu okreslonego w decyzjach zarzadcy
drogi.

Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni.

1.3.1 Zakres i rodzaje robot

a) Roboty budowlano — monta zowe budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Ko $ciuszki,
siegaczu od ul. Ko sciuszki w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 oraz ul. Nauczyc ielskiej i
Dziennikarskie;.

Przewody grawitacyjne
wykonanie wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych,
wykonanie drég tymczasowych z elementow prefabrykowanych,

usuniecie lub przesadzenie krzewéw i poszycia wystepujgcych na trasie projektowanej
kanalizaciji,
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,
wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,
wykonanie odwodnienia wykopéw,
wykonanie wyprofilowania podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
do rzednej spodku konstrukcji drogowej,
dostawa i montaz rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PP o srednicy DN/OD200mm,
dostawa i montaz rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy DN/OD200mm,
DN/OD160mm,

dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, inspekcyjnych o srednicach:

e studzienki niewlazowe: D 425mm,

e studzienki wtazowe: D 1000mm;
wykonanie préb szczelnosci,
wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerg z gtowicg obrotowg wybudowanych kanatéw
grawitacyjnych (dla kanatow DN/OD200mm),
wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.



b) Roboty drogowe — rozbiérka i odtworzenie nawierz  chni na trasie odcinka bocznego na
dzialce nr ew. 93/11 przy ul. Ko $ciuszki, w si egaczu od ul. Ko $ciuszki na dziatkach nr ew.
36/2, 37/4, 38/1 na ul. Nauczycielskieji Dziennik arskiej

ul. Ko sciuszki — trasa odej $cia bocznego na dziatce nrew. 93/11

wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
kruszywem (z podbudowa),

siegacz od ul. Ko $ciuszki na dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1.:

ul.

ul.

wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
destruktem (frezem) asfaltowym,

oraz na trasie odgalezien:

- wykonanie rob6t rozbidrkowych i odtworzeniowych nawierzchni z kostki granitowej,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych z kostki betonowej Eko 60x40cm,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej
utwardzonej kruszywem (z podbudows),

- odtworzenie trawnikow,

- wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych kraweznika betonowego,

Nauczycielska
wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
kruszywem kamiennym (z podbudows),

Dziennikarska
wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
(bez podbudowy),

c) Ogodlne wymagania dotycz gce zasad odtworzenia nawierzchni drogowych, o ktéry ch
mowa w lit. b):

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej destruktem (frezem) asfaltowym:
*  warstwa podbudowy
- dla posadowienia kanatu - szerokosci odtworzenia 1,4 m ,
- W miejscu posadowienia studni rewizyjnej (O 1000mm) przyjeto szeroko$c
odtworzenia podbudowy wokot studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

e warstwa gérna nawierzchni odtworzenie na catej szerokosci drogi i dtugosci budowanej
kanalizacji (dla odejScia bocznego/odgatezienia poza pasem drogi - szeroko$¢
odtworzenia warstwy gornej jak dla podbudowy),

Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej kruszywem kamiennym (z podbudow 3a):
e warstwa podbudowy:
— dla posadowienia kanatu - szeroko$¢ odtworzenia 1,4m,
- W miejscu posadowienia studni rewizyjnej (O 1000mm) przyjeto szeroko$c
odtworzenia podbudowy wokot studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

e warstwa gérna nawierzchni odtworzenie na catej szerokosci drogi i dtugosci budowanej
kanalizaciji (dla odejscia bocznego/odgalezienia poza pasem drogi - szeroko$¢
odtworzenia warstwy gornej jak dla podbudowy),




Nawierzchnia drogi gruntowej utwardzonej (bez podbudowy):
- odtworzenie na calej szerokosci drogi i na diugo$ci budowanej kanalizacji,
- dla odejscia bocznego/odgatezienia poza pasem drogi - szerokos$¢ odtworzenia 1,4 m ,

Nawierzchnia z kostki betonowej, kamiennej, kostki Eko na odgat ezieniach /
odcinkach bocznych :
e warstwa podbudowy i nawierzchni:
- dla posadowienia kanatu (odgafezienia) - szeroko$é odtworzenia 1,4m,
- w miejscu posadowienia studni rewizyjnej (0 1000mm) przyjeto odtworzenie
podbudowy i nawierzchni wokot studni na powierzchni: 2,9m x 2,9m

1.3.2 Dokumentacja projektowa stanowi gca podstaw e do wykonania robét obj etych niniejsz g
Specyfikacj a

Lp. Tytut dokumentacji Projektowat
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.
Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zeromskiego 30
1 inwestycji pn.: ,Kanalizacja sanitarna 05-270 Marki
Dz200mm w ul. Kosciuszki, Projektant: mgr inz. Karol Stelmach
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy inwestycji ul. Zeromskiego 30
2 pn.: ,Kanalizacja sanitarna Dz200mm w ulicy 05-270 Marki
Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1”, Projektant: mgr inz. Aleksandra
Kebtowska
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: ul. Zeromskiego 30
3 .Kanalizacja sanitarna DN200mm w ulicy Kosciuszki | 05-270 Marki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1", Projektant: mgr inz. Aleksandra
Kebtowska
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.
Projekt budowlany i wykonawczy inwestycji pn.: ul. Zeromskiego 30
4 .Kanalizacji sanitarna Dz200mm w ul. Nauczycielskiej | 05-270 Marki
[ Dzierlnikarskiej wraz z odgatezieniami do granic Projektant: mgr inz. Magdalena
posesji. .
Modrzejewska

1.3.3. Zakres dokumentacji do wykonania w ramach ro  bét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty techniczne
(o ile takowe nie zostaly wykonane i przekazane Wykonawcy) oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i
innych kompetentnych wtadz :
a) Dokumentacja geodezyjna (wraz z wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi),
b) Projekty organizacji ruchu na czas budowy (jezeli nie zostaly ujete w dokumentacji przetargowej)
c) Projekty odwodnienia (jezeli Wykonawca uzna, ze sg konieczne do wykonania odwodnienia
wykopow),
d) Propozycje robo6t ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robo6t (jezeli
nie zostaty ujete w Dokumentacji projektowej zmieszczonej w SIWZ) ,
e) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
f) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



)

1.4

Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego 0 dopuszczenie
wykonanych sieci i obiektéw do uzytkowania lub do zgloszenia zakonczenia robét do PINB (w
zaleznosci od tego co bedzie wymagane).

Nazwy i kody rob6t budowlanych obj  etych niniejsz g Specyfikacj g

Ponizszy wykaz kodéw CPV wg Wspélnego Stownika Zaméwien obejmuje najwazniejsze wystepujace
Roboty budowlane:

GLOWNY PRZEDMIOT:

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow

DODATKOWE PRZEDMIOTY:
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na terenie budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Wyszczegblnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Do prac towarzysz acych zalicza si e:

organizacja, utrzymanie i likwidacja Terenu budowy i zaplecze budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddéw pomiarowych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekéw,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robo6t przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektéw kolidujgcych, pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczehn wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terenéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.

Do robot tymczasowych zalicza si  e:

a)

b)

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,



c) wykonanie dojazdéw, przejazdéw, wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie
aktualnego projektu organizacji ruchu,

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

e) ulozenie kltadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlng,

f)  wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wéd z wykopow prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h) oznakowanie robét w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

i)  inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia rob6t zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal
Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6

Wymogi odno $nie podziatu robot

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszej ST, roboty wspétfinansowane z Funduszu Spéjnosci, za ktdre ptatnos¢ bedzie
realizowana przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. powinny by¢ poddawane odrebnym odbiorom technicznym,
odrebnie rozliczane i fakturowane, zgodnie z ponizszymi zapisami:

1)

2)

3)

4)

Odrebnemu rozliczeniu, fakturowaniu i ptatnosci przez Wodociag Marecki Sp. z 0.0. podlegajg roboty

budowlane:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z odtworzeniem nawierzchni na
trasie odcinka bocznego na dziatce nr ew. 93/11),

b) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1,

c) Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Ko$ciuszki siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1
(wraz z odtworzeniem nawierzchni),

d) Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z
odgatezieniami do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

Dla rob6t kanalizacyjnych wymienionych powyzej w pkt. 1) lit a) (za wyjgtkiem odcinka bocznego w
dziatce nr 93/11) oraz lit. b) przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. rozliczone bedg roboty budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem robét ziemnych do rzednej spodu konstrukcji drogowej bez
rozbiorek i odtworzen konstrukcji drogowej.

Przyjmuje sie szerokos$¢ pasa rob6t - 1,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 2,5m przy studzienkach
DN 1000mm, z zastrzezeniem zapisOw, o ktérych mowa powyze;.

Dla robét kanalizacyjnych wymienionych powyzej w pkt. 1) lit a) w zakresie odcinka bocznego w dzialce
nr 93/11 oraz lit. ¢) i d) przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. rozliczone bedg roboty budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z wykonaniem rob6t ziemnych oraz z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni drogowej
do stanu okreslonego w decyzjach zarzadcy drogi, a jezeli w decyzji nie zostaly okreslone warunki
odtworzeni nawierzchni lub dla danego odcinka decyzja nie zostata wydana — do stanu nie gorszego
niz przed rozpoczeciem robét.

Zasady odtworzenia nawierzchni zostaty przedstawione w pkt. 1.3.1 b) i ¢) oraz szczeg6towo w
ST-02-02.02.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej winny by¢ wykonane z wykonaniem obsypki
technologicznej wokot przewodu kanalizacyjnego wg zapiséw ST i wymagan producenta rur, zasypki i
zageszczenia gruntu do wspéiczynnika co najmniej 1s=1,00 w pasie rob6t przewodu kanalizaciji
sanitarnej do poziomu 1,0 m ponizej rzednej spodu konstrukcji drogowej oraz co najmniej 1s=0,98 w
odniesieniu do $redniej arytmetycznej ze stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw do dna wykopu
(rozumianego jako gorny poziom obsypki technologicznej przewodu) zwigzanego z utozeniem sieci
kanalizacji sanitarnej. Warunki odtworzenia nawierzchni okreslone zostaty w Specyfikacji ST-02-02.02.



1.7

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-02-01.01  Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe)

ST-02-01.02  Roboty w zakresie zieleni

ST-02-01.03  Roboty ziemne

ST-02-01.04  Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

ST-02-01.05  Roboty budowlano-montazowe

ST-02-01.06  Roboty betonowe i izolacje

ST-02-02.00 Rozbiérka i odtworzenie elementéw drég oraz drogi tymczasowe z elementow

prefabrykowanych

ST-02-02.01 Rozbiérka elementéw drog
ST-02-02.02 Odtworzenie elementéw drég
ST-02-02.03 Drogi tymczasowe z elementow prefabrykowanych

1.8

Okre slenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiaj acy — oznacza Gmine Miasto Marki.

Inwestor - oznacza Gmine Miasto Marki

Spotka — oznacza spétke Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego zostala
wyznaczona.

Inspektor Nadzoru — (Inspektor nadzoru inwestorskiego) osoba wyznaczona przez Wodocigg
Marecki Sp. z 0.0., posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do nadzoru
nad wykonaniem rob6t objetych niniejszg ST.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowej lub
wyznaczona do petnienia obowigzku nadzoru autorskiego.

Rodzaje robét - Roboty geodezyjne, budowlano-montazowe, ziemne, drogowe, hydrogeologiczne,
elektryczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).
Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z
2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg
zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego postepowania
przetargowego.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,Specyfikacja” oraz skrotem
.ST" i 0znacza ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Cena Oferty - oznacza cene podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamowienia.
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15.

Odcinek - fragment sieci kanalizacyjnej, ktéry moze podlega¢ odbiorowi czesciowemu. Jako
Odcinek przyjmuje sie przewod kanalizacyjny utozony na diugosci jednej ulicy o jednym kierunku
sptywu, wigcznie ze studzienkami kanalizacyjnymi, tréjnikami i odgatezieniami do granic posesiji,
lub przewdd potozony na czesci ulicy, pod warunkiem, ze stanowi catos¢, umozliwiajacg

przeprowadzenie préb, zakonczong studniami, a w przypadku odgatezien bocznych — korkiem,
16. Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego dlugos¢
jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

17. Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci,
ktérego dlugosé¢ jest zblizona do szerokosci.

18. Szeroko $¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla

calej dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Na potrzeby realizacji przedmiotowych robot przyjmuje sie szerokos¢ wykopu 1,0m,
poszerzeniem do 2,5m na studnie o srednicy DN1000mm.

19. Dostawa - pod pojeciem ,dostawa’ nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na Teren budowy na

koszt Wykonawcy.

20. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.9 Informacja o Terenie budowy

Trasy projektowanych kanatéw przebiegajg przez drogi o réznych nawierzchniach, pobocza drog, tereny
zielone, podwdrka. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne.

Obecnie obszar objety budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest cze$ciowo wyposazony w system
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i grawitacyjnej oraz przewody ttoczne. Na obszarze niewyposazonym
w system kanalizacji Scieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych.

Na obszarze wystepuje réwniez rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociggi, gazociggi i inne zgodnie z
informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg
ostroznoscig z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow
omawianych obiektéw.

Na terenie miasta Marki nie wystepujg tereny z oddziatywaniem szkéd goérniczych.

Uwaga! Z uwagi ha nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogg byé zanieczyszczone
fekaliami. Wykonawca powinien wzig¢ to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii
wykonania robat.

Uwaga! Podane w Dokumentacji projektowej poziomy wod gruntowych sg danymi okreslonymi w chwili
pomiaru dla danego terenu i mogg roznic¢ sie od rzeczywistego poziomu wod gruntowych jakie Wykonawca
napotka w trakcie wykonywania robot.

1.10 Ogdlne wymagania dotycz gce realizacji robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.10.1 Podstawa wykonania prac obj etych przedmiotem zaméwienia

Podstawg wykonania rob6t objetych przedmiotem zamowienia jest:
a) Umowa,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
c¢) Dokumentacja projektowa,
d) Formularz Oferty.

1.10.2 Polityka informacyjna Projektu.

Dziatania informacyjne i promocyjne zwigzane z realizacjg Projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III” prowadzone bedg przez Spéike.
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1.10.3 Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo i wladanie Terenem budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dzienniki budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt zezwolenie na zajecie
pasa drogowego oraz opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu, zgodnie z zapisami Specyfikacji. Przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terenow
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robét z wiascicielami terenéw
prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaplacie i
winny by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

1.10.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy wraz z
kopiami stosownych decyzji ZRiD oraz pozwolen na budowe i bedzie podstawg do prowadzenia rob6t w
Swietle Ustawy Prawo budowlane.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy
1.10.5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca we wlkasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt 1.3.3..

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas),
wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci,
ktére moga wptywa¢ na tres¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazalo, ze
Wykonawca obejrzat i sprawdzit Teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed ziozeniem Oferty uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy,
obejmujagce (bez ograniczenia sie do nich):

— ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg
infrastrukturg techniczna,

— warunki hydrologiczne i klimatyczne,

— zakres i charakter pracy i doébr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia robét oraz usuniecia
wszelkich wad,

— obowigzujgce prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej,

— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen
uzytecznosci publicznej sporzadzanie wniosk6w o udzielenie uzgodnien branzowych i pozwolen na
wykonanie r6znych czesci robdt, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Kazda dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
- wynikajgce z praw autorskich,
— wynikajgce z przyjetych obliczen,
— wynikajgce z zalecen ujetych w Projekcie budowlanym i wykonawczym.

Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w
ramach Ceny Oferty.
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1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujagce
na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno- kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25, poz. 133 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Zamawiajgcego.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.10.5.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiajgcym i wymaganymi prawem organami i instytucjami
projekty organizacji ruchu na czas trwania budowy. Projekty organizacji ruchu winny by¢é opracowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r. poz. 784).

W przypadku catkowitego zamkniecia szeroko$ci ulicy (nawet jesli dotyczy to tylko fragmentu) Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ w projekcie tablice informujgce o trasie objazdu.

1.10.5.4 Propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji lub wyposazenia kolidujgcych z budowang siecig.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza
1) Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot, w tym;

a) dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych robét wraz ze szkicami polowymi -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntdéw i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

b) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie prowadzenia robét,
c) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji z podziatem na decyzje (pozwolenia na budowe)
zawierajgce;
— nazwe ulicy lub (w przypadku braku nazwy ulicy) nr dzialki ewidencyjnej i obrebu,
—  rodzaj kanalizacji z podaniem s$rednicy rodzaju materiatu, dtugosci,
— dtugosci odcinkéw bocznych (odgatezien) oraz zastosowanego materiatu rury,
- ilosci studni z podziatem na srednice i materiaty.

2) Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi, w tym zakresie, przepisami na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujacych petne sekcje map. Powykonawcza
inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:
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a) petne uzbrojenie zamontowane na przewodach,

b) szczego6towy wykaz dlugosci wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i Srednice przewodéw,

c) szczegodtowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomosci, srednicy, dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano odcinek.

Wytyczne do sporzgdzenia Geodezyjnej Dokumentacji powykonawczej sg zamieszczone ST-02-01.01 -
Roboty geodezyjno - kartograficzne (pomiarowe).

Zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, o ktérym mowa w pkt 1) lit. ¢) oraz szkice geodezyjne
powykonawcze winny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu na biezgco po wykonaniu kazdego Odcinka,
ktéry Wykonawca bedzie zgtaszat do odbioru.

1.10.5.6 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika budowy z
ramienia zadan Wykonawcy zgodnie z pkt 5.10 .

1.10.5.7. Sporzgdzenie i skompletowanie dokumentacji i dokumentéw niezbednych do wystgpienia
Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do eksploatacii

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgtoszenia do PINB zakonczenia
robot lub do wystgpienia Zamawiajacego do PINB o pozwolenie na uzytkowanie.

1.10.5.8 Forma Dokumentacji Wykonawcy

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w
wersji numerycznej,
Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winna by¢é potwierdzona przez Wykonawce (dla

Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika budowy) i Zamawiajgcego.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowata 1 oryginat i 2 kopie (kolorowe).

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

a) rysunki, schematy diagramy - format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF)

b) dokumentacja powykonawcza geodezyjna w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 (*MAP oraz
*DGN oraz *KML),

¢) dokumentacja powykonawcza (projekty z naniesionymi zmianami) w formacie pdf. (w kolorze),

d) opisy, zestawienia, specyfikacje - w formacie obstugiwanym przez aplikacje: MS Word, MS Excel,

e) harmonogramy - MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD lub pamieci typu flash.

1.10.5.6 Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania Dokumentaciji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony
w koszt jednostkowy rob6t podstawowych odpowiednio do robét, ktérych dotyczy.

1.10.6 Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w zapisach Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa i wptynie to na
niezadowalajacg jakosc¢ elementow robdt, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.

a)

b)

c)

d)

f)

)

7 Zabezpieczenie Terenu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t na ulicy Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym poinformuje
pisemnie wszystkich mieszkancow tej ulicy o zamiarze prowadzenia rob6t. Informacja winna by¢
wlozona do skrzynek pocztowych.

Przed rozpoczeciem rob4t Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli terenéw
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia rob6t z wlascicielami
terenéw prywatnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z ,Prawem
o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy w catym okresie realizacji umowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zwigzane z budowg, a w nocy zabezpieczy Swiatlami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymogami wtadz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place skfadowe i
magazynowe. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu
zagospodarowania Terenu budowy oraz plandéw organizacji i ochrony Terenu budowy i uzyskania jego
akceptacji, jak réwniez do ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie budowy, szczegdélnie w okresie
wywozu ziemi z wykopéw.

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robét nie parkowaly na nim
pojazdy 0s6b trzecich, co mogtoby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla os6b i
pojazdéw.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku catkowitego zamkni  ecia
szeroko $ci ulicy Wykonawca przygotuje i ustawi tablice info rmacyjne wskazuj gce objazd
miejsca prowadzenia rob6t oraz przewidywany okres p rowadzenia robét.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do Terenu

)

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw,
dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy i robét poza Terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

Wykonawca biezaco bedzie usuwat z ciggéw pieszych i jezdnych zanieczyszczenia spowodowane
prowadzonymi robotami.

Z uwagi na to, ze przedsiewziecie przechodzi w czesci przez tereny wodonosne dla uje¢ wody Wodociggu
Mareckiego na etapie budowy Wykonawca zobowigzany jest zastosowacC nastepujgce techniczne
i organizacyjne metody ograniczenia oddziatywania na srodowisko wodne:

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych, w
tym w szczegélnosci miejsca postoju ciezkiego sprzetu, tymczasowe drogi dojazdowe oraz
tymczasowe miejsca skladowania materiatéw budowlanych. W sytuacjach awaryjnych (np. rozlanie
paliwa) nalezy podjg¢ natychmiastowe dziatania dla usuniecia skazonego gruntu i zabezpieczenia
przed przenikaniem zanieczyszczen do wod podziemnych — grunty zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi nalezy woéwczas traktowane jako odpady niebezpieczne, ktére winny byé
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przekazane przez Wykonawce do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej
odpowiednie zezwolenia;

« Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co
pozwoli zminimalizowa¢ ryzyko wystgpienia wyciekéw paliw, olejéw lub innych ptynéw
eksploatacyjnych, a tym samym unikng¢ przedostawania sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych;

« materialy moggce stwarzac zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego (paliwa, olej, smary itp.)
nalezy przechowywaé¢ w szczelnych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
niepowotanych os6b poza terenami wodonosnymi dla eksploatowanych ujec;

e zaplecze budowy nie powinno by¢ lokalizowane na terenach wodonosnych dla ujec;

» wszystkie zuzyte opakowania, srodki i materialy pochodzace z placu budowy bedg selektywnie
zbierane przez wykonawce rob6t w specjalnie wyznaczonych do tego kontenerach, a nastepnie
powinny bedg systematycznie odbierane przez specjalistyczng firme zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.);

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byc¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.10.8 Zapis stanu przed rozpocz eciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne Terenu
budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu
Terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniej gce uszkodzenia
i inne wa zne szczegOty nale zy zidentyfikowa ¢, opisa ¢, sfotografowa ¢ lub sfilmowa é¢.

Dokumentacj e takg (w formie zdj eé/filmu i opisu) nale zy przekaza ¢ Zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed r  ozpocz eciem wszelkich robét na Terenie
budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na
pidmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Po
uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktdre uczestniczyé
majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajacego i whasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
Koszt zapisu stanu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.10.9 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz na
swoj koszt, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na rozpoczecie
prac i prowadzenie robét oraz na zakrycie rob6t zanikajgcych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram rob6t najpdzniej 7 dni przed wejsciem
na roboty. Razem z Harmonogramem robdét Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich zezwolen i zgloszen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t. Harmonogram ten winien
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

1.10.11 Ustugi specjalistow - pracownikow producent 6w

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $swiadczone
podczas prowadzenia rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca.

1.10.12 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

1.10.12.1 Prace organizacyjne
Prace organizacyjne bedace w zakresie prac Wykonawcy obejmujg;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektéw organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach Wykonawca odpowiednio
wczesnie zawiadomi:

— straz Pozarna,

—  policje,

- pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wkascicieli posesiji przy ulicach w rejonie robot.

1.10.12.2 Prace zwigzane z utrzymaniem zajetych ulic
Prace Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zajetych paséw ulic obejmuija;

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) optaty/dzierzawy terenu.
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1.10.12.3 Prace porzgdkowe
Prace porzadkowe obejmuja;

a) usuniecie niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) oczyszczanie na biezgco, w czasie prowadzenia robot, ciggow pieszych i jezdnych z
zanieczyszczeh spowodowanych prowadzonymi robotami,
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, przez ktére przebiegajg trasy kanatdw, po wykonaniu kanalizacji nalezy odtworzy¢ do stanu zgodnego
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.10.13 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ na swoj koszt zaplecze przestrzegajgc obowigzujgce przepisy
prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zarébwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.10.14 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia intereséw 0s6éb trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robét przed dostepem os6b trzecich,
- zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na Terenie
budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

— odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych na Terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzgdzonych personelowi Zamawiajgcego i
Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego.
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2. Materiaty
2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami
i warunkami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie Umowa.

2.2 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, o ile ST nie stanowi inaczej, wysokiej
jakosci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnosé z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien
dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw.

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem wyrobdw zwigzanych z realizacjg robo6t budowlanych, o
ktéorych mowa w niniejszej Specyfikacji, bedzie skfadat Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie
materiatow, w ktorym winien podac typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celéw identyfikacyjnych)
materiatow, ktore beda wykorzystane przy wykonywaniu rob6t. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga: Wszelkie u zyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow, nazwy handlowe
materiatbw nale zy rozumie ¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwn owaznych
materiatow innych producentéw, spetniaj gcych wymagania Specyfikacji Technicznych, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich swiadectw, w tym certyfikatow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zezwolen, aprobat technicznych. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich s$wiadectw badan laboratoryjnych.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Badania bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.

W przypadku materiatdw przewidzianych do kontaktu z wodg pitng materialy te powinny posiadaé¢
odpowiednie atesty (dopuszczajgce zastosowany materiat do kontaktu z wodg przeznaczong do
spozywania przez ludzi).

Wykonawca przeditozy kopie kazdego zaméwienia, ktérego Inspektor Nadzoruy zazgda w czasie trwania
umowy. Zadne materialy nie zostang zamoéwione lub uzyskane inne niz te, ktére zostaly uprzednio
zatwierdzone w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Jako $¢é materiatow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektor Nadzoru wszelkie materiaty
uzywane do wykonania robét beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pominiecie dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia rob6t nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sg udzielane w danej grupie produktéw,
posiadac certyfikat bezpieczeinstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaly przedtuzong zywotnos¢ i odpornosé w otaczajgcych
warunkach dostosowane do warunkoéw ich zabudowania i przeznaczenia (woda gruntowa, $cieki), oraz dla
materiatdw majgcych kontakt z atmosferg - odpornos¢ w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz
akceptacji Zamawiajgcego.
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2.4 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materialtbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w umowie bedag wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Dokumentacji projektowej.
Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.5 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7 Badanie materiatow
Wszelkie probki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostang przetestowane w laboratorium, ktére
zostanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach
zakresu Umowy lub na polecenie Zamawiajgcego, bedg pobierane i testowane probki zastosowanych
materiatow.

2.8 Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materialty bedg uzywane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi
dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli beda
wymagane, wynikajacych z uzyskania materiatéw, ktére majg byé wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbiér ilosci materiatow, ktére majg by¢ zaméwione.
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Wszelkie materialy, urzadzenia, produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz date produkciji.

2.9 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byty skladowane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja
lub wytyczne producenta dotyczgce skladowania materiatow byty dostepne w miejscu ich sktadowania i
kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.10 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopéw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skltadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z odzysku, niezakwalifikowane przez Zamawiajgcego
do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Oferty.

2.11 Znakowanie urz adzen, materiatdw itp.

Znakowanie materiatdw i armatury ma by¢ w wykonane jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i
wymaganiami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ Kkorzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegoélnych rodzajéw robot. Sprzet wymieniony w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczegélnych rodzajow robo6t nie oznacza, ze w trakcie rob6t nie moze zajs¢
koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzadzen anizeli
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wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktora
zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét winny byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkOw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umows3.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywaé niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2022).

Zamawiajacy bedzie mial prawo polecic Wykonawcy usunigcie z Terenu budowy pojazdéw nie
spetniajgcych wymogéw obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obciazenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robét podano w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.

5.  Wykonanie robot
51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych rob6t, za ich zgodno$s¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robaot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Od Wykonawcy rob6t wymaga sie, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren posesji i
dojscia do budynkéw bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii robé6t, przy
zastosowaniu wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wiascicielem posesji.
Wymaga sie tez, aby Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowat
metody wykonania pozwalajace na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad
wykopami. W miare mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia rob6t. O
zamiarze prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié okolicznych mieszkancéw oraz
pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie
mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpocz eciem robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakohczenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw,
na ktérych prowadzone beda roboty.

53 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla rob6t zasadniczych objetych Umowg obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu,
c) Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych,
e) Przebudowe urzgdzeh kolidujgcych,
f)  Oznakowanie robét,
g) Dostarczenie na Teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
i) Powiadomienie mieszkancéw o prowadzonych robotach.

Koszty wykonania rob6t przygotowawczych winny byé uwzglednione w Cenie Oferty.

5.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzadzani Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robo6t objetych niniejszg
Specyfikacja. Przy sporzgdzaniu harmonogramu , Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:

a) wzajemne skoordynowanie robét drogowych, kanalizacyjnych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i
przektadek oraz zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia;

b) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku od punktéw zbiorczych,
tak aby mozna byto wigczaé do probnej eksploatacji poszczegélne odbierane Odcinki sieci;

¢) Odbiorom czesciowym bedg podlegaty Odcinki wymienione w tabeli pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacij;

d) Wykonawca bedzie dazyt do tego, aby Odcinek sieci, ktéry bedzie podlegat odbiorowi czesciowemu
nastepnie mogt by¢ wigczony do prébnej eksploatacii;

e) W Harmonogramie rob6t nalezy wskazaé termin prowadzenia robét na poszczeg6lnych Odcinkach
(ulicach) w rozbiciu na miesigce wraz z kosztami.

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i dodwiadczeniem zawodowym kroki, aby chronic¢
srodowisko (zaréwno na Terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i
wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
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Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
calego Terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z postanowieniami
Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987, z p6zn. zm.) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw przewidzianych do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kare
administracyjng, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, ponosi Wykonawca.

5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wkascicieli instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace
zZwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.
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5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktorych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczace dostepu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska takze
na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem budowy, ktérych moze
potrzebowa¢ dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegoélnych posesji bedacych w obszarze wptywéw prac
wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wtasny. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zapisami ST.

5.7.2 Unikanie zaktéce n

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone Swiattami ostrzegawczymi. W
trakcie realizacji robot przejscia dla os6b pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone
znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia Wykonawca powinien
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Koszty takiego nadzoru Wykonawca winien
uwzgledni¢ w Cenie Oferty.

5.7.3 Zabezpieczenie przylegaj gcych nieruchomo S$ci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i dodwiadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczno$ci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy i unikngc
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialno$s¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4 lIstniej gce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, swiattowody, wodociggi, gazociggi,
kanalizacja sanitarna i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehAstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych, wodociagow i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Teren budowy nie obejmuje strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej.
W poblizu Terenu budowy nie znajdujg sie obiekty zabytkowe.

Dokladne miejsca lokalizacji obiektow i stref ochrony konserwatorskiej na terenie Marek pokazane sg na
mapie bedacej czescig ,Studium i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Marki”, ktéra
znajduje sie pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/wizja/03
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opiekg i w gestii Zamawiajgcego wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujgce z
punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie budowy. Wykonawca
podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry wyda
polecenie odnosnie postepowania z nim.

W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostepem
personelu Wykonawcy oraz os@b trzecich i niezwtocznie powiadomi Policje i Zamawiajgcego.

5.9 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

5.10 Bezpiecze astwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Jezeli wystgpig takie warunki, a przebywanie w nich
pracownikow bedzie niezbedne do wykonania robot, Wykonawca zabezpieczy odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Oferty.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegOInosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpadoéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
— sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig czes¢ Dokumentacji projektowej i sg
wigzace dla Wykonawcy.

5.11 Ochrona i utrzymanie robo6t

5.11.1 Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na Teren budowy. Osoby
upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren budowy oraz os6b z mocy prawa majgcych wstep
na Teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce winny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie rob6t w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.11.2 Dziatania Wykonawcy na Terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialah do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymac sprzet Wykonawcy i personel
Wykonawcy w obrebie Terenu budowy i tych dodatkowych obszar6w oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego sprzetu i wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegoélnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet Wykonawcy lub nadmiar
materiatow.

Po wystawieniu Protokotu odbioru odcinka lub catosci robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci
Terenu budowy i robét, caty sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i roboty tymczasowe.
Wykonawca pozostawi te czesé Terenu budowy i rob6t w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t
od dnia przekazania terenu budowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru Odcinka
lub catosci rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Odcinka lub catosci rob6t. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.11.3 Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosfe  rycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie przewiduje przediuzenia terminu realizacji przedsiewziecia z uwagi na
niesprzyjajgce warunki pogodowe, wystepujgce w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018r.

5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robot bedzie realizowane przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na
wlasny koszt, metodg zaaprobowang przez Zamawiajgcego. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca
opracuje na wlasny koszt projekt odwodnienia wykopéw. Przed rozpoczeciem odwodnienia na podstawie
tego projektu, winien on by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny byé zawarte w Cenie Oferty jednostkowych
robot podstawowych.

5.13 Przebudowa urz adzen koliduj acych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lIni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek
zaniedbania, takze poOzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzgdzen kolidujgcych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny
by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét montazowych.

5.14  Wykonanie ruroci ggoéw tymczasowych

W ramach realizowanych robét konieczne bedzie wykonanie rurociggéw tymczasowych, w tym rurociggow
do odwodnienia, rurociggdéw do przeprowadzenia préb, rurociggéw do odprowadzenia $ciekéw z zaplecza
budowy itd. Po wykonaniu wszystkich robdt montazowych i przeprowadzeniu prob koncowych rurociagi
tymczasowe nalezy zdemontowac, a teren przywr6cic¢ do stanu pierwotnego.

Ogolny koszt wykonania rurociggdéw tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz
ich utylizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rurociggéw tymczasowych powinny byé zawarte w cenach
jednostkowych rob6t podstawowych.

5.15 Czynno sci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg projektowag, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktoéry przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania, a w przypadku ich uszkodzenia we wlasnym
zakresie zapewni ich odtworzenie.

5.16 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni w ulicy Kosciuszki nie podlega ptatnosci przez Wodocigg Marecki i nie jest
przedmiotem tej Specyfikacji Techniczne; .

Wykonawca odtworzy nawierzchnie po prowadzonych robotach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach
Nauczycielskiej, Dziennikarskiej, siegaczu od ul. Ko$ciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, oraz w dzialce
nr 93/11 przy ul. Kosciuszki, zgodnie z zapisami ST-02-02.02.

W przypadku zniszczenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robét w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robét, pracy i poruszania sie sprzetu ciezkiego Wykonawcy, Wykonawca otworzy te
nawierzchnie na wlasny koszt.
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5.17 Likwidacja Terenu budowy

Do likwidacji Terenu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzagtnigcie Terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobrac¢ i poddac¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane, to préby beda
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora
Nadzoru wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczen, to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ptatnik danej czesci robo6t.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych, zasad kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1570).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamowienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w art.
5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza byc¢:
- znakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
- mieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- znakowane znakiem budowlanym.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-  Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a) i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wiadciwo$ci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.8 Préby
6.8.1 Dokonywanie prob

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw préb jest
elementem koniecznym przejecia Odcinka i catosci rob6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne (w tym wode), przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatdw niezbednych do wykonania préb ponosi Wykonawca i winny one by¢ uwzglednione w Cenie
Oferty. Wykonawca przeprowadzi wymagane préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie i w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia we wszystkich prébach, dlatego wszelkie ustalenia
dotyczace terminu i warunkéw wykonywania préb, zaréwno ze strony Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
winny by¢ przesytane do wiadomosci Zamawiajgcego.

6.8.2 Proby

Przed rozpoczeciem prob Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci robo6t z
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i
odpowiedzialno$ci okres$lonych w umowie.

a) Préby szczelnosci

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o
proponowanej dacie wykonania prob szczelnosci. Inspektor Nadzoru zatwierdzi t¢ date jako date
proby lub poda najblizszy mozliwy termin do przeprowadzenia proby, ale nie pézniej niz 3 dni robocze
po dacie wskazanej przez Wykonawce.

b) Inspekcja kanatéw kamerg TV

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o
proponowanej dacie przeprowadzenia inspekcji kamerg TV, Inspektor Nadzoru zatwierdzi te date
jako date inspekcji lub poda najblizszy mozliwy termin do przeprowadzenia inspekcji, ale nie pézniej
niz 3 dni robocze po dacie wskazanej przez Wykonawce.

Wyniki préb zostang zestawione przez Wykonawce w formie protokotéw z préb, ktére bedg zawieratly
wszelkie niezbedne opinie, zalgczniki. Wzér protokotu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wyniki jakiejkolwiek préby nie beda spetnia¢ wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych,
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru przystgpi do wykonania poprawek i powtérzy kazdg z
prob do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do wydania Protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik
budowy winien by¢ prowadzony zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (w przypadku zmian
projektu budowlanego réwniez projektanta petnigcego nadzoér autorski).
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Jezeli wpis w Dzienniku budowy Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru lub projektanta bedzie skutkowat
zmiang ceny lub terminu Umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie Protokotu konieczno$ci i
Aneksu do Umowy.

6.9.2 Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w ST i wpisuje do ksiegi obmiaru robét .

Ksiege obmiaru robét prowadzi Wykonawca, notujgc w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym z podziatem na odcinki rob6t (zgodnie z pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji) . Ich ilos¢ potwierdza
Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkéw
lub zestawien.

W ksiedze obmiaru rob6t winny znalez¢ sie szkice geodezyjne oraz sporzgdzone na ich podstawie
doktadne zestawienia tabelaryczne pokazujgce obmiary wykonanych kanatéw. Wszelkie wyliczenia
obmiaréw winny by¢ réwniez zatgczone w ksiedze obmiaru robot.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone i bedg przekazane Wodociggowi Mareckiemu Sp. z o.o.
razem z dokumentacjg powykonawczg. Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0. i Inspektora Nadzoru.

6.9.4 Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.9.1. - 6.9.3. nastepujgce dokumenty:
a) projekty budowlano-wykonawcze,
b) kopie decyzji - pozwolenia na budowe, oraz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(oryginaly bedg w posiadaniu Zamawiajgcego),
c) protokoty przekazania Terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,
f) protokoty odbioru Odcinkéw/catosci robot,
g) protokoty wymaganych préb i badan,
h) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,
i) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencije na budowie.

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Wodociggu Mareckiego Sp. 0.0 i Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na ich zyczenie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiary dokonywane sg przez Wykonawce.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacija projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Obmiar robo6t bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowe;j.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Dlugos¢ rurociagéw kanalizacji sanitarnej liczona bedzie jako suma odlegtosci miedzy osiami studzienek
kanalizacyjnych, a w przypadku odcinkdw bocznych (odgatezien) do granic posesji — odlegto$é miedzy osig
studzienki i korkiem.

7.3 Zagadnienia ogolne
7.3.1 Wyposa zenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenie Oferty:
a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
b) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty

dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak
bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét.

7.3.2 Bezpiecze nAstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Oferty wszystkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3 Porzgdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie Oferty wszystkie koszty utrzymania budowy, w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Terenu budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w Cenie Oferty koszt dozorowania Terenu budowy i $rodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania Umowy az do daty wydania przez
Zamawiajacego Protokotu odbioru.

7.3.5 lIstniej gca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowe] koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub
inng wladze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym bedg naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6 lloSci

Roboty powinny, niezaleznie od og6lnych czy lokalnych zwyczajoéw innego postepowania, byé mierzone
netto do wymiaréw podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora Nadzoru, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie i niniejszej Specyfikacji.
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7.3.7 Préby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

8 Odbiér robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegélnych robét, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— obiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— obiorowi czesciowemu (odbiér Odcinka) ,

— obiorowi technicznemu (odbidr catosci rob6t budowlanych i dokumentacji powykonawczej).

- odbiorowi koncowemu.

8.2 Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje na biezgco Inspektor Nadzoru.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych Umowa.

8.3 Odbior cz esciowy

1) Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t - Odcinka. Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z zapisami Umowy.

2) Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie zgloszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.

3) Warunkiem odbioru Odcinka jest doprowadzenie Terenu budowy dla Odcinka podlegajgcego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, a dla ul. Nauczycielskiej, Dziennikarskiej oraz siegacza
od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1 wigcznie z odtworzeniem nawierzchni (w
uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. moze dopusci¢
odtworzenie nawierzchni w terminie pozniejszym).

4)  Odbior czesciowy przeprowadzajg upetnomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego i Wodociagu
Mareckiego Sp. z 0.0. przy udziale upeinomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

5) Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynnosci:

a) Dziennik budowy,

b) kopia rysunkéw z Dokumentacji projektowej dla Odcinkéw przekazanych do odbioru, z
zaznaczeniem na rysunku, ktéra czes¢ podlega odbiorowi.

c) szkice geodezyjne powykonawcze potwierdzone przez geodete, ktdry je sporzadzit, w ilosci i
formie zgodnej z pkt 1.10.5.

d) zestawienie rzeczowe wykonanej kanalizacji, przekazanej do odbioru, o ktérym mowa w pkt.
1.10.5.5 ppkt 1) lit. ¢)

e) protokoly préb szczelnosci wykonanych Odcinkéw kanalizacji sanitarnej, zgtoszonych do
odbioru,

f)  raport inspekcji kanatlu kamerg wideo (dla DN/OD200) wraz z filmem z inspekcji na ptycie
CD/DVD,
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g) protokoty (lub wpis w Dzienniku budowy) odbioru robét ulegajacych zakryciu,

h)  wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu,

6) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa rob6t na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, wynikbw préb, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoélnych robot.

7 W toku odbioru czesciowego Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych préb.

8) W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania robét czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostang, stwierdzone przez Wodociag Marecki Sp. z 0.0. uwagi do robét
podlegajgcych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce
usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

9) Po dokonaniu odbioru Odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed
dostawaniem sie do niego urobku badz innych zanieczyszczehn w czasie prowadzenia dalszych
rob6t budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po wyczyszczeniu
wybudowanego odcinka i usunieciu zanieczyszczen.

10) W uzasadnionych przypadkach przy odbiorze Odcinka, Inspektor Nadzoru moze zazgdac
powtdrzenia prob szczelnosci lub inspekciji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow
sieci lub Odcinkow.

8.4  Protokot odbioru cz  esciowego

Z odbioru czesciowego spisany zostanie Protokot odbioru czesciowego, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. oraz Wykonawcy.

8.5 Odbidr techniczny robot
Odbior techniczny bedzie przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia wszystkich roboét
budowlanych.

Odbidr techniczny robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbidr techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robot objetych
niniejszg ST w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
2) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0.

3) Odbidr techniczny robot przeprowadzajg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wodociggu Mareckiego
Sp. z 0.0. przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

4) Do odbioru technicznego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynnosci:

a) Dzienniki budowy,

b) Dokumentacja powykonawcza robo6t, w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w osrodku geodezyjnym),
sporzgdzone zgodnie z zapisami pkt. 1.10.5.5 oraz pkt. 5.6 z ST-02-00.01,

b) dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z wymogami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych;

c) Specyfikacje techniczne zastosowanych materialdbw, sporzadzone na bazie
zaakceptowanych przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. wnioskéw materiatowych, wymagane
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, protokoty badan i sprawdzen,

d) o$wiadczenia Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo

Budowlane:
— o0 wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia
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na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy ( w razie
korzystania) i sasiadujgcych nieruchomosci,

e) dla Odcinkow, ktére nie zostaty odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktérych mowa w p.8.3 ust. 5,

f)  zestawienie ilosci kanalizacji odebranej w odbiorach czesciowego w podziale na zadania
podlegajgce odrebnym pozwoleniom na budowe lub decyzji ZRID (wz6r zestawienia do
uzgodnienia z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0.) ,

g) podpisy wiascicieli urzadzen infrastruktury-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej jezeli dotyczy;

h) protokoty odbioru robét dotyczace prac wykonanych przy udziale podwykonawcéw, jezeli
dotyczy.

5) W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa rob6t na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikéw préb, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegblinych robot.

6) W toku odbioru technicznego Zamawiajgcy i Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.

7) W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania rob6t czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego i Wodocigg Marecki Sp. o.0.,
uwagi do robot podlegajgcych odbiorowi. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

8) Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., w uzasadnionych przypadkach, przy odbiorze rob6t moze zazadaé
powtdrzenia prob szczelnosci lub inspekcji telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow
sieci.

9) Z odbioru technicznego zostanie spisany Protokét odbioru technicznego podpisany przez
uprawomocnione osoby po stronie Zamawiajgcego, Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0. i
Wykonawcy.

8.6 Odbior ko Aacowy

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze ostateczne pozwolenia na uzytkowanie. Dla zadan, dla
ktérych nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przedlozy ,Zawiadomienie o
zakonczeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wolominie o hiewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyz;ji.

9 Podstawa ptatno Sci

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie robat,
zgodnie z zapisami Umowy.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji projektowej oraz Umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powolujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagalo sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji rob6t. Zgodnie z Ustawg z dnia 12
wrzesnia 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne.
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Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia ustala sie jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo a takze akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie
bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Akty prawne

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn.
zm.)
5 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z p6zn. zm.)
3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.

poz.1131 z pézn. zm)

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.
poz. 519 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 1440 z
pézn. zm.)

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)

8 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1483)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.

9 p0z.1570).

10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.
poz. 1226)

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1666 z p6zn.
zm.).

12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r. poz. 1278)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

13 budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn.
zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w
14 sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U z 1995r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
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Lp.

Akt prawny

15

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2011r. nr 263 poz. 1572)

16

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

17

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

18

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

19

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

20

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017r.
poz. 134)

21

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 784).

22

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 124)

23

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220 poz. 2181
z pézn. zm.)

24

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst. jedn. Dz.U.
2016r. poz. 2022)

10.2. Normy

Lp.

Nr normy Tytut normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-01811: 1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
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Lp. Nr normy Tytut normy

3 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

4 PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

5 | PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

1610:2002+Ap1:2007
6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
AC:2006 zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

7 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wypustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

8 PN-EN 2006-1:2003 | Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

+A1:2005,+A2:2006,
+Apl:2004

9 PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw. Wymiary.

10 | PN-ISO 3864-1:2006 | Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czes¢
1. Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w
miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publicznej.

11 | PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej.

12 | PN-N-01256-02:1992 | Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

13 | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14 | PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

15 | PN-EN ISO 9692- Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.

1:2008 Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg
w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie
wigzkg stali.

16 | PN-ISO 3545-1:1996 | Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztaltki rurowe o przekroju okrggtym.

17 | PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

18 | PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci

19 | PN-EN 10219-1:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czesé 1: Warunki
techniczne dostawy.

20 | PN-EN 10219-2:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane za stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci
statyczne.

21 | PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogoinego przeznaczenia.

22 | PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy

na jednostke dtugosci
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Lp. Nr normy Tytut normy

23 | PN-EN 1092-1:2007 | Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztaitek,
tacznikdw i osprzetu oznaczeniem PN. Czes¢ 1: kotnierze stalowe.

24 | PN-EN 1514-1:2001 | Kotnierze iich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem

+ Ap.1:2002 PN. Czes¢ 1: uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek.

25 | PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

26 X _ .

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.
27 L. . . . . .
PN-EN 20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
28 o : o ,
PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
29 e .
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.
30 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
PN-EN 13244-1:2004 | rurociagow do vyody u.zytkovyej i kanal!zaCJl deszczowej’qraz sanltarnej.,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

31 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-2:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

32 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-3:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

33 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

PN-EN 13244-4:2004 | rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

34 | PN-EN 13244-5:2004 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
do stosowania w systemie.

35 | PN-EN 13244-7:2007 | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

36 | PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiarow.

37 | PN-ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie -- Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

38 | PN-ISO 3443-8:1994. | Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

39 | PN-ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

40 | PN-ISO 7976-2:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

41 | PN-ISO 7976-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw

budowlanych. Metody i przyrzady.
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10.3. Inne

1 |Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdinych rodzajéw robét zostaty podane
réwniez w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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