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1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi 
powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do 
granic miasta Marki”, obiekt: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej – zlewnia OWD IA.6”. 

W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane, a następnie wybudowane kanały deszczowe  
w ul. Sosnowej i ul. Kościuszki (odcinek od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania ul. Kościuszki z 
Okólną/Mickiewicza) wraz z odejściami bocznymi do przyległych ulic (Literackiej, Kościuszki – 
odnoga, Rzemieślniczej, Czarnieckiego, Krótkiej, Kilińskiego, Piotra Skargi).  

Wody deszczowe z powyższych ulic skierowane będą do projektowanej w oddzielnym 
opracowaniu pompowni wód deszczowych P1-IA.6, skąd poprzez istniejący kanał deszczowy DN500 
mm w ul. Kościuszki zostaną odprowadzone do rowu R-6. 

1.2. Inwestor 
Zarząd Powiatu Wołomińskiego 
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

1.3. Jednostka projektowa:   
Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  

al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę merytoryczną stanowią: 

- uzgodnienia wymienione w części formalno – prawnej; 

- „Koncepcja szczegółowa odprowadzania wód opadowych z m. Marki. Podział obszaru na 
mniejsze zlewnie. Część południowa – Rejon I” opracowana przez Wodociąg Marecki  
Sp. z o.o. w grudniu 2013 r. (zaktualizowana przez Zespół projektowy przy Mareckich 
Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o. w listopadzie 2014 r.), będąca uszczegółowieniem 
koncepcji: „Wariantowa koncepcja szczegółowa wód opadowych z miasta Marki. Część 
południowa – Rejon I” wykonanej przez firmę BBF Sp. z o.o. z Poznania. Opracowanie 
autorstwa mgr inż. Stefana Putkiewicza z czerwca 2012 r.; 

- Wstępna koncepcja układu drogowego głównych ulic w mieście Marki w przedmiotowym 
Rejonie I opracowana przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w okresie październik-listopad 
2013 r., zaktualizowana przez Zespół projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich  
Sp. z o.o. w listopadzie 2014 r.; 

- „Koncepcja techniczna wykorzystania istniejących rowów melioracyjnych dla potrzeb 
kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki” wykonana przez Inżynierię Środowiska - 
Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk; 

-  „Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny dla posadowienia 
kanalizacji deszczowej i dwóch pompowni w ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach,  
pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie”; 

- projekt drogowy – opracowanie równoczesne; 

- aktualne mapy do celów projektowych; 

- sprawdzenie zamierzeń inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy; 

- normy i normatywy do projektowania. 

1.5. Zakres opracowania 

Realizacja zadania wymaga wykonania: 
- przebudowy istniejącego kanału deszczowego DN500 mm w ul. Kościuszki na kanał 

deszczowy DN1200 mm GRP, 
- kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN300 mm: ∑L= 435,00 m, 
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- kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN400 mm: ∑L= 298,50 m, 

- kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN500 mm: ∑L= 26,50 m, 

- kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN800 mm: ∑L= 43,50 m, 

- kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN1000 mm: ∑L= 35,50 m, 

- kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN1200 mm: ∑L= 104,50 m, 

- studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych – 6 szt. 

- studni rewizyjnych Dw1200 mm betonowych – 23 szt. 

- studni rewizyjnych Dw1500 mm betonowych – 2 szt. 

- studni zintegrowanych Dw1200 mm GRP – 4 szt. 

- komór połączeniowych żelbetonowych – 3 szt. 

- osadnika poziomego zawiesin ogólnych DN1200 mm – 1 szt. 

- przyłączy wpustowych DN200 mm PP SN10 wraz ze studzienką wpustową Dw500 mm z 
osadnikiem – 41 szt., ∑L= 176,5 m, 

- przyłączy deszczowych DN200 mm PP SN10 do posesji (korek na granicy posesji) – 3 szt., 
∑L= 31,00 m, 

- robót towarzyszących: 

 przebudowa przyłącza kanalizacyjnego ks160, 

 przebudowa sieci wodociągowej Dz110÷Dz225, 

 likwidacja istniejącego kanału deszczowego DN500 mm w ul. Kościuszki, w rejonie 
projektowanego ronda (skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sosnową), L=82,0m 

 likwidacja istniejącego kanału deszczowego kB500 w ul. Sosnowej, na odcinku  
od skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Krótką do studni chłonnych w rejonie ul. Ketlinga. 

 odbudowa nawierzchni dróg* (wg oddzielnego opracowania), 

- robót tymczasowych: 

 przepinka istniejącego kanału deszczowego DN500 mm z ul. Okólnej, w rejonie 
projektowanego ronda (skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sosnową),  

 wyłączenie z eksploatacji odcinka kanalizacji sanitarnej Dz200 oraz wodociągu Dz160 
na czas budowy komory Ko1-K w rejonie skrzyżowania ul. Rzemieślniczej i 
Kościuszki, 

 odwodnienie wykopów na czas budowy.  

* W związku z tym, że budowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana razem z przebudową 
konstrukcji ulicy i budową nowej nawierzchni, nie przewiduje się innej odbudowy nawierzchni niż 
jak opisano powyżej. 

1.6. Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Sosnowej i Kościuszki (odcinek od ul. Żółkiewskiego do 
skrzyżowania ul. Kościuszki z Okólną/Mickiewicza) na terenie miasta Marki.  

Wykaz działek oraz ich stan prawny zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Tom 1).  
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1.7. Powiązania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z: 

- „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie zurbanizowanym z istniejącą drogą asfaltową 
oraz zabudową mieszkalną jednorodzinną. Projektowana kanalizacja deszczowa jest 
podstawowym składnikiem infrastruktury technicznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania 
tego terenu. 

1.8. Rozwiązania techniczne 
Główny kanał zbiorczy stanowi kolektor deszczowy w ciągu ulic Kościuszki i Mickiewicza o 
średnicy DN800÷DN1200 mm, z którego wody deszczowe skierowane będą do projektowanej w 
oddzielnym opracowaniu oczyszczalni OWD IA.6. Kanał ten, na odcinku od oczyszczalni 
(skrzyżowanie ul. Kościuszki/Rzemieślnicza) do projektowanego ronda (ul. Kościuszki/Sosnowa) 
będzie realizowany jako przebudowa istniejącego kanału DN500 mm odprowadzającego wody 
deszczowe z ul. Okólnej do rowu R-6.  

Jednocześnie w opisywanym rejonie projektowanego ronda przewiduje się: 

 odejście do ul. Czarnieckiego DN300 mm PP (do dalszej rozbudowy), 

 likwidację kanału DN500 o łącznej długości ∑L=82,00 m.  

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się również wykonanie: 

 na zachód od oczyszczalni OWD IA.6 w stronę rowu R-6 (równolegle do istn. kanału 
zrzutowego DN500 z oczyszczalni) kanału DN300mm PP wraz z odejściem do odnogi  
ul. Kościuszki (do dalszej rozbudowy),  

 kanału deszczowego DN300/400 mm w ul. Sosnowej wraz z odejściami bocznymi 
DN300 mm w ul. Krótkiej (przejęcie istn. kanału DN500), Kilińskiego (do dalszej 
rozbudowy) i Piotra Skargi, 

 przyłączy deszczowych DN200 mm do posesji przy ul. Sosnowej, przyłącza te 
przewidziano dla działek położonych na terenach o słabej przepuszczalności (infiltracji), 
gdzie mogą występować problemy z zagospodarowaniem wody deszczowej, 

 odejścia do ul. Literackiej wraz z osadnikiem poziomym zawiesin ogólnych (do dalszej 
rozbudowy), 

 odejścia DN300 mm PP ze studni S5 położonej na terenie oczyszczalni (ujęta w Tomie 
3.2) do ul. Rzemieślniczej (do dalszej rozbudowy). 

1.8.1. Przebudowa kanału deszczowego DN500 mm 

Kanał w ul. Kościuszki, na odcinku L=72,00 m od projektowanej komory Ko1-K do studni Ko2-Sz 
będzie realizowany po trasie istniejącego kanału DN500 mm (odprowadzającego wody deszczowe 
z ul. Okólnej). Projektuje się kanał z rur GRP o średnicy DN1200 mm. W trakcie realizacji 
przewiduje się tymczasowe przełączenie istn. kanału DN500 do projektowanej studni (Ko2-Sz) 
zlokalizowanej przed projektowanym rondem. Zaleca się wykonanie odcinka od oczyszczalni do 
projektowanego ronda (do studni Ko2-Sz) w jednym etapie w celu zapewnienia ciągłości odbioru 
wód opadowych z ul. Okólnej. Tymczasowa przepinka umożliwi wykonanie dalszego odcinka 
kanału DN1000÷DN1200 mm w ul. Kościuszki do skrzyżowania ulic Kościuszki/Okólnej/Mickiewicza 
o długości L≈68,50 m oraz odejścia DN500 wraz z proj. studnią kanalizacyjną nabudowaną na istn. 
kanale z ul. Okólnej. Wykonanie ww. odcinka zapewni realizację docelowego rozwiązania tj. 
przejęcia wód z istn. kanału w ul. Okólnej oraz proj. kanałów deszczowych w ulicach Mickiewicza i 
Kościuszki (od ul. Okólnej do al. Marsz J. Piłsudskiego).  

Celem zabezpieczenia budowy przed zalaniem (niespodziewane opady deszczu) należy na istn. 
kanale DN500 wykonać studnię betonową (Ko11) Dw1200 mm lub Dw1500 mm odpowiednio 
przegłębioną. Studnia ta powinna  umożliwiać zamontowanie tymczasowej pompy o wydajności 
Q=10 l/s przystosowanej do podłączenia do tymczasowego przewodu tłocznego ułożonego wzdłuż 
wykopu do istniejącej studni St-6 na kanale DN500 w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i 
Rzemieślniczej. 
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Przebudowa polegać będzie na zdemontowaniu i wywiezieniu na wskazane przez Inwestora 
miejsce istniejących rur i elementów uzbrojenia kanału po uprzednim oczyszczeniu ich ze ścieków i 
osadów, a następnie ułożeniu w jego miejscu (na innej rzędnej) nowego kanału DN1200 mm GRP. 
Długość przebudowywanego kanału: ∑L= 75,00 m. 

1.8.2. Rozwiązanie kolizji przy budowie komory Ko1-K  

Przed przystąpieniem do wykonania szalunku wykopu pod komorę Ko1-K (przed pogrążaniem 
grodzic) należy wyłączyć z eksploatacji odcinek kanalizacji sanitarnej Dz200 oraz wodociągu 
Dz160 w rejonie skrzyżowania ul. Rzemieślniczej i Kościuszki. Jednocześnie należy zapewnić 
ciągłość przesyłu ścieków dla istniejącego kanału sanitarnego. W przypadku wodociągu nie ma 
takiej konieczności, ponieważ eksploatator sieci zapewnia obustronne zasilanie sieci.   

Prace tymczasowe będą obejmować demontaż przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego na 
określonym odcinku oraz zapewnienie układu tłocznego do przerzutu ścieków sanitarnych. 
Likwidowane przewody wodociągowy i kanalizacyjny należy odtworzyć po dotychczasowej trasie 
po zakończeniu budowy komory Ko1-K. 

Kanał sanitarny Dz200mm 

Na istniejącym kanale sanitarnym Dz200 należy nabudować tymczasową studzienkę DN1000PE. 
Wykonanie tej studni jest możliwe po uprzedniej przebudowie przewodu gazowego DN90 na 
skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej i Kościuszki. Studzienkę należy wyposażyć w  dwie pompy 
przenośne do ścieków (podstawowa + rezerwowa) o wydajności Q=5 l/s każda, wysokość 
podnoszenia H=3,5m. Mając na uwadze niezawodność pracy układu tłocznego, wykonawca 
powinien zapewnić 2 niezależne źródła zasilania prądem, a także wyposażyć pompy w układ 
sterowania (pełna automatyka) lub zapewnić całodobowy nadzór nad pompami. Ścieki będą 
przepompowywane przewodem tłocznym do najbliższej studni kanalizacyjnej w odległości ~80m. 
Kanał sanitarny w rejonie przyłącza wodociągowego do budynku ul. Kościuszki nr 33 (działka nr 
11) należy zakorkować w celu zabezpieczenia przed napływem wody gruntowej. Kanał sanitarny 
pomiędzy studnią pompową a korkiem podlega likwidacji. Po zakończeniu budowy komory Ko1-K 
należy zdemontować studnię pompową i odbudować kanał (rury Dz200 PVC).  

Wodociąg Dz160mm 

Na istniejącym przewodzie wodociągowym Dz160mm w rejonie skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i 
Kościuszki należy zamontować dwie zasuwy kołnierzowe żeliwne DN150, a odcinek przewodu 
pomiędzy nimi zlikwidować. Zasuwy montować poprzez dogrzanie do istniejącego przewodu PE 
tulei kołnierzowej z luźnym kołnierzem. Zasuwy należy zadeklować (kołnierz ślepy). Po 
zakończeniu budowy komory Ko1-K należy odbudować przewód wodociągowy (rury Dz160 PE), a 
zasuwy pozostawić.         

1.8.3. Kanały deszczowe 

Kanały deszczowe z rur PP 

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje się rury gładkościenne kielichowe z litego 
polipropylenu PP o sztywności SN10 dla średnic ≤DN600 mm. Rury kanalizacyjne z PP muszą 
spełniać wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszą mieć podwyższoną odporność na 
płukanie ciśnieniowe do 340 BAR i na ścieranie wg normy EN-295-3 oraz być odporne na naciski 
wynikające z przykrycia i posadowienie kanału. 

Projektowane przewody kanalizacyjne mają długość: 

 dla kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN200 mm: ∑L= 176,50 m, 

 dla kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN300 mm: ∑L= 435,00 m, 

 dla kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN400 mm: ∑L= 298,50 m, 

 dla kanałów deszczowych z rur z PP SN10 DN500 mm: ∑L= 26,50 m, 

Kanały deszczowe z rur GRP 

Kanały deszczowe o średnicy >DN600 mm przyjmuje się z rur kanalizacyjnych z żywic 
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) PN1 SN 10000 N/m2. 

Projektowane przewody kanalizacyjne mają długość: 

 dla kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN800 mm: ∑L= 43,50 m, 

 dla kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN1000 mm: ∑L= 35,50 m, 
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 dla kanałów deszczowych z rur GRP PN1 SN 10000 N/m2 DN1200 mm: ∑L= 104,50 m 
(w tym przebudowa kanału deszczowego DN500 mm w ul. Kościuszki) 

Uwagi: 

Wszystkie przewody należy układać zgodnie z kierunkiem i na wysokości, dla których wartości 
graniczne zostały przedstawione w projekcie.  

Przygotowanie dna i podłoża pod przewody należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez producenta w tym zakresie. 

1.8.4. Studnie kanalizacyjne betonowe 

 

Na kanałach zaprojektowano: 

 studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych – 6 szt. 

 studni rewizyjnych Dw1200 mm betonowych – 23 szt. 

 studni rewizyjnych Dw1500 mm betonowych – 2 szt. 

Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane z następujących 
elementów: 

 Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego kl. D400, DN600mm, samopoziomujący, 

 Pierścień dystansowy (w razie potrzeby), 

 Płyta pokrywowa z otworem na właz, 

 Kręgi ze zintegrowaną uszczelką, 

 Dno ze zintegrowaną uszczelką,  

 Stopnie złazowe. 

Sposób obsadzenia włazu w nawierzchni wg zaleceń producenta włazów samopoziomujących. 

 

1.8.5. Studnie kanalizacyjne zintegrowane GRP 

Na kanałach zaprojektowano: 

 studnie zintegrowane mimośrodowe ze spocznikiem Dw1200 mm GRP – 4 szt. 

Studnie zintegrowane skonstruowane są z następujących elementów: 

 Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego kl. D400, DN600mm, samopoziomujący, 

 Płyta podwłazowa, 

 Pierścień odciążający, 

 Komin włazowy DN1200 mm, 

 Podstawa studni ze spocznikiem zintegrowana z kanałem głównym DN800÷DN1200 mm, 

 Stopnie złazowe lub drabinka. 

Sposób obsadzenia włazu w nawierzchni wg zaleceń producenta włazów samopoziomujących. 

1.8.6. Komory połączeniowe 

Komory połączeniowe (Ko1-K, Ko3-K, Ko5-K) projektuje się jako konstrukcje żelbetowe, szczelne. 
Szczegółowe rozwiązania w projekcie konstrukcyjnym. 

1.8.7. Trójniki 

Trójniki projektuje się z litego polipropylenu PP o sztywności SN10 łączonego kielichowo. 
Podłączenie na trójnik wykonać pod kątem 45

0
, zapewniającym odpowiednie odbieranie ścieków z 

przewodu podłączanego. 

Projektowane trójniki należy montować z poderwaniem 0,20 m (rzędna włączenia trójnika większa 
o 0,20 m od rzędnej dna kanału w miejscu włączenia). W przypadku braku takiej możliwości (np. ze 
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względu na kolizje na trasie przyłącza, spadek poniżej dopuszczalnego), włączenie wykonywać „oś 
w oś”. 

1.8.8. Osadnik poziomy zawiesin ogólnych 

Ze względu na włączenie projektowanego odejścia bocznego DN300 mm z ul. Literackiej do 
istniejącego kanału zrzutowego DN500 mm tj. za ciągiem urządzeń oczyszczających na 
oczyszczalni OWD IA.6, projektuje się na ww. odejściu osadnik poziomy zawiesin ogólnych 
(Li-OS). 

 Parametry urządzenia: 

 średnica wew. zbiornika Dw1200 mm 

 objętość czynna osadnika Vcz=1 m
3
 

 średnica wlotu/wylotu DN300. 

1.8.9. Studzienki wpustowe, przyłącza wpustowe 

Studzienka wpustowa będzie przejmować wody opadowe z powierzchni ulic, miejsc postojowych 
itp. do kanalizacji deszczowej poprzez przyłącze łączące kanał deszczowy ze studzienką 
wpustową. 

Przyjęto typowe wpusty deszczowe uliczne Dw500 mm z odpływem na głębokości 1,10 m pod 
terenem, z osadnikami o głębokości 0,95 m, bez syfonów, wykonane z elementów betonowych,  
z żeliwną skrzynką i kratką uliczną.  

Przyłącze wpustowe projektuje się z rur PP DN200 mm SN10. Długości, spadki przewodów oraz 
miejsce włączenia przyłącza pokazano na załączonym rysunku nr 5 i 6. 

1.8.10. Przyłącza deszczowe do posesji 

Do budowy przyłączy deszczowych przyjmuje się rury gładkościenne kielichowe z litego 
polipropylenu PP o sztywności SN10 o średnicy DN200 mm. Rury kanalizacyjne z PP muszą 
spełniać wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszą mieć podwyższoną odporność na 
płukanie ciśnieniowe do 340 BAR i na ścieranie wg normy EN-295-3 oraz być odporne na naciski 
wynikające z przykrycia i posadowienie kanału. 

Usytuowanie przyłączy – w projektowanych podjazdach do posesji. 

Przyłącza deszczowe wykonywane będą od kanału deszczowego w ulicy do granicy działek 
prywatnych. 

1.9. Roboty przygotowawcze 

1.9.1. Informacje ogólne i wymagania podstawowe 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią warunków podanych w 
uzgodnieniach poszczególnych instytucji, 

 Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właściwe instytucje. Roboty prowadzić w 
porozumieniu z przedstawicielami właściwych instytucji,  

 Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przez ogrodzenie, oświetlenie i wywieszenie 
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego, 

 W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne,  

 Należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

1.9.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej 

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokościowe powinien dokonać uprawniony geodeta. Utrzymanie 
wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają 
skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.  

Trasy przewodów dostosowano do warunków lokalnych (istniejące uzbrojenie w ulicy, 
projektowane krawężniki). 
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1.10. Roboty ziemne 
Wykopy należy prowadzić mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem – ręcznie z zachowaniem ostrożności, by nie dopuścić do jego uszkodzenia. Wykopy 
nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna umożliwiać jedynie ułożenie podsypki 
piaskowej. Wykopy wykonane będą mechanicznie i ręcznie (zakłada się 70% mechanicznie  
i 30% ręcznie).  

Kanały będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi 
poziomo, lub szalunkami systemowymi. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 
podziemnego krzyżujące się i zbliżone do projektowanych kanałów, zgodnie z wytycznymi 
poszczególnych branż. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą  
PN-B-10736: 1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawności wykonania 
kanałów, oraz ich szczelności wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-EN-1610”. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać od 
najniższego punktu. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisów zawartych w normie branżowej BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”  
w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”.  

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanały i rurociągi układać na 
zagęszczonej podsypce piaskowej. Zasypkę wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywać 
piaskiem z zagęszczeniem sprzętem mechanicznym warstwami 30 -50 cm ściśle wg wytycznych 
producenta zastosowanych rur. Zasypkę pozostałą w miejscach pod drogi i place należy wykonać 
wg wymagań dla dróg. 

1.11. Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej, odcinkami wynikającymi z projektu organizacji ruchu. Po pozytywnym wyniku próby, 
należy wykonać inspekcje poszczególnych odcinków za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej 
kamery TV. Po pozytywnym wyniku próby, należy przystąpić do zasypki i tymczasowego 
odtworzenia nawierzchni.  

Wyniki próby na szczelności przewodów powinny być ujęte w protokołach, podpisane przez 
wykonawcę i inwestora. 

1.12. Roboty towarzyszące 

1.12.1. Przebudowa nawierzchni dróg 

Informacje dotyczące nawierzchni dróg objętych inwestycją zostały przedstawione w oddzielnych 
opracowaniu –Tom 2. 

1.12.2. Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego 

Przed przystąpieniem do realizacji kanału deszczowego DN400 mm w ul. Sosnowej należy 
dokonać przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 do posesji nr 116 
(budynek nr 26) kolidującego z projektowanym kanałem. 

Istniejące przyłącze sanitarne włączone jest na „in situ” do studzienki inspekcyjnej So1-2 o 
średnicy 425mm. Proponowane rozwiązanie kolizji przewiduje przebudowę przyłącza sanitarnego 
w pasie drogi tj. na odcinku od studni inspekcyjnej do granicy działki 116 (ogrodzenia). Projektuje 
się włączenie przyłącza sanitarnego w kinetę studni. W przypadku jeśli istniejąca kineta nie 
posiada odejść bocznych, należy wymienić kinetę na zbiorczą (2 odgałęzienia boczne). W celu 
zachowania szczelności studni przewiduje się wymianę rury trzonowej. 

Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia wg rysunku nr 7. 
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1.12.3. Przebudowa sieci wodociągowej 

Przy kolizji kanału deszczowego z przewodem wodociągowym o średnicy Dz110÷Dz225 należy 
wykonać obejście na przewodzie wodociągowym przy zastosowaniu kształtek PE zgodnie z 
rysunkiem 4. Obejście na wodociągu o średnicy <Dz110 realizować przy zastosowaniu rury PE ze 
zwoju (łuki gięte).  

1.12.4. Likwidacja istniejącego kanału deszczowego 

W ramach projektu przewidziano likwidację: 

 istniejącego kanału deszczowego kB500 w ul. Sosnowej, na odcinku od skrzyżowania  
ul. Sosnowej z ul. Krótką do studni chłonnych w rejonie ul. Ketlinga. 

Długość likwidowanego kanału kB500 wynosi ∑L=102,00 m. 

Długość likwidowanych przyłączy deszczowych wynosi ∑L=62,00 m. 

 istniejącego kanału deszczowego DN500 w ul. Kościuszki, w rejonie projektowanego ronda 
(skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sosnową).  

Długość likwidowanego kanału wynosi ∑L=82,00 m.  

Likwidowane kanały deszczowe powinny być usunięte z ziemi, a gdy nie jest to możliwe lub 
uzasadnione ekonomicznie mogą być pozostawione w gruncie i wypełnione odpowiednim 
materiałem (pianobeton, chudy beton) w celu zabezpieczenia przed pogarszającą się strukturą 
gruntu (filtracja przez nieszczelności, zapadanie się pasa drogowego). 

W przypadku odcięcia i pozostawienia w gruncie wypełnionego, nieczynnego przewodu 
uprawniony geodeta na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów ośrodka 
zobowiązany jest dokonać oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

1.12.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z przewodami gazowymi, 
wodociągowymi, kanalizacją sanitarną oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 
Wykopy w miejscach skrzyżowań należy wykonać ręcznie. 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym znajdującym się w poprzek wykopu należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min. równej 
szerokości wykopu + 2x1,0 m, wg zaleceń użytkowników poszczególnych mediów. 

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie należy założyć rury 
osłonowe dwudzielne i pozostawić je po wykonaniu robót. 

Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem użytkowników poszczególnych rodzajów uzbrojenia 
technicznego terenu.  

1.13. Warunki gruntowo-wodne 
Informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych terenu objętego inwestycją zostały 
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt 
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwóch pompowni w ul. Kościuszki i 
Sosnowej w Markach, pow. wołomiński woj. mazowieckie” - załącznik nr I niniejszego opracowania. 

W trakcie badań dokonano wierceń 2 otworów o głębokości do 8,0 m oraz 8 otworów o głębokości 
do 5,0 m. 

W rejonie wykopów pod budowę kanalizacji deszczowej, podłoże budowlane ulic Kościuszki i 
Sosnowej budują młodo plejstoceńskich osadów zastoiskowych i rzecznych oraz holoceńskich 
gruntów antropogenicznych i gleby. Pod powierzchnią konstrukcji nawierzchni ulic zalega warstwa 
nasypów niebudowlanych do głębokości od 0,3 do 1,2 m ppt). Głębiej (na głębokości od 0,3 do 3,0 
m ppt) występują utwory zastoiskowe nieskonsolidowane, wykształcone w postaci gliny pylastej 
lokalnie pyłu, wilgotnej, twardoplastycznej. Poniżej, znajdują się piaski wodnolodowcowo-rzeczne 
drobne, średnie oraz grube, wilgotne oraz średnio zagęszczone. Występują one na głębokościach 
od 0,5 m ppt do dna otworów geologicznych. W otworze nr 10 nawiercono piaski średnie, wilgotne 
średnio zagęszczone znajdujące się nad warstwą utworów zastoiskowych (0,7-1,1 m ppt). 

W okresie prowadzonych badań, tj. w grudniu 2014 r., po bardzo suchym lecie i jesieni wodę 
gruntową nawiercono na głębokościach od 1,72 do 4,25 m ppt. Posiada ona swobodne 
zwierciadło, które stabilizuje się na rzędnych od 82,09 do 83,20 m npm. 
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Warstwa wodonośna charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami filtracji, umożliwiającymi 
podziemny przepływ. Dla potrzeb odwodnienia wykopów obliczono dla piasków występujących w 
podłożu, współczynnik filtracji k10=35 m/dobę, tj. 4,05 x 10

-4
 m/s. 

1.14. Odwodnienie wykopów 
Zgodnie z opracowaniem pt. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny 
dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwóch pompowni w ul. Kościuszki i Sosnowej w 
Markach, pow. wołomiński woj. mazowieckie” wykonaną przez firmę GEOTER S.C. na odcinkach 
projektowanej kanalizacji deszczowej od komory Ko1-K do studni Mi2-Sz oraz od komory Ko1-K do 
studni Ko15 zachodzi konieczność odwadniania wykopów podczas wykonywania robót ziemnych. 
Na pozostałych odcinkach odwodnienie nie jest wymagane. 

W ramach projektu przeprowadzono wstępne obliczenia ilości wód gruntowych z odwadniania 
wykopu. Odwadniany obszar podzielono na 2 odcinki. 

Odcinek 1. Od projektowanej komory Ko1-K do studni Mi2-Sz przyjęto do obliczeń: 

k=35 m/dobę  - współczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej  

S=1,5 m  - obniżenie statycznego zw. wody w wykopie 

L=1,8 m  - strefa zawodniona w wykopie 

L=25 m  - odcinek odwadnianego wykopu 

5 dób   - czas odwadniania 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że podczas wykonywania wykopów pod 
położenie przewodu kanalizacji deszczowej do głębokości 3,5 m p.p.t. należy przygotować się na 
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) około 21,0 m

3
/h dopływających wód 

gruntowych. Stąd przy układaniu przewodów metodą wykopu otwartego, przy istniejących 
warunkach gruntowo – wodnych konieczne będzie odwodnienie terenu. 

Przyjęto 1 rząd igłofiltrów w rozstawie co 0,9 m, w zestawach po 28 szt. z agregatem próżniowo 
pompowym. 

Praca igłofiltrów musi być prowadzona w sposób ciągły do momentu zasypania wykopów powyżej 
zwierciadła wody gruntowej. 

Parametry igłofiltrów: 

- średnica igłofiltra – Ø63 mm 

- długość filtra – 100 cm 

- moc agregatu dwupompowego – 9,5 kW 
 

Odcinek 2. Od projektowanej komory Ko1-K do studni Ko15 przyjęto do obliczeń: 

k=35 m/dobę - współczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej  

S=1,5 m  - obniżenie statycznego zw. wody w wykopie 

L=1,8 m  - strefa zawodniona w wykopie 

L=25 m  - odcinek odwadnianego wykopu 

5 dób   - czas odwadniania 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że podczas wykonywania wykopów pod 
położenie przewodu kanalizacji deszczowej do głębokości 3,0 m p.p.t. należy przygotować się na 
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) około 11,0 m

3
/h dopływających wód 

gruntowych. Stąd przy układaniu przewodów metodą wykopu otwartego, przy istniejących 
warunkach gruntowo – wodnych konieczne będzie odwodnienie terenu. 

Przyjęto 1 rząd igłofiltrów w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 25 szt. z agregatem próżniowo 
pompowym. 

Praca igłofiltrów musi być prowadzona w sposób ciągły do momentu zasypania wykopów powyżej 
zwierciadła wody gruntowej. 

Parametry igłofiltrów: 

- średnica igłofiltra – Ø63 mm 
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- długość filtra – 60 cm 

- moc agregatu dwupompowego – 9,5 kW 
 

Szczegółowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia: 

- pompować ze środka wykopu 

- głębokość wpłukiwania – góra filtru min. 1,0 m poniżej dna wykopu (nie dotyczy stropu 
warstwy nieprzepuszczalnej) 

- pompowanie należy rozpocząć od 16 godzinnego pompowania wstępnego ze zmniejszonym 
podciśnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuż przed agregatem) przy użyciu jednej 
pompy w agregacie 

- agregat należy montować w centralnej części kolektora ssawnego, agregat powinien być 
posadowiony możliwie najniżej nad poziomem wody gruntowej. 

- Prace odwodnieniowe należy prowadzić w sposób ciągły i równomierny, aby zabezpieczyć się 
przed ujemnym wpływem wahań wody gruntowej, które mogą prowadzić do naruszenia 
struktury gruntu i do obniżenia jego nośności oraz powstania nierównomiernych osiadań. 

- niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 

Uwagi: 

- Przewiduje się odwadnianie wykopów etapowo - krótkimi odcinkami, ograniczając tym 
samym do minimum ingerencję w warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym 
obszarze.  

- Zaleca się prowadzenie robót odwodnieniowych przy niskich stanach wody gruntowej 
tj. w miesiącach letnich. 

- Wodę z odwodnienia wykopów należy przetłaczać do uprzednio wybudowanych 
odcinków kanalizacji deszczowej, a następnie za pośrednictwem pompowni wód 
deszczowych do rowu R-6. 

- Roboty na bieżąco dostosowywać do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych, 
dotyczy to szczególnie ewentualnej wymiany gruntu w miejscach występowania gruzu i 
humusu. 

1.15. Odbiór robót 
Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale Inspektora 
Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela użytkownika kanalizacji deszczowej i gospodarza 
terenu (ulicy, właścicieli lub użytkowników nieruchomości). Zgodność wykonania inwestycji z 
dokumentacją pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w 
trakcie budowy jest niezbędna. 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem. 

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji. 

Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych  

 Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków 

 

1. Orientacja - 

2. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 1:500 

3. Profile podłużne kanałów deszczowych – cz.1 1:100/500 

4. Profile podłużne kanałów deszczowych – cz.2 1:100/500 

5. Profil podłużny przyłączy deszczowych – cz.1 1:100/250 

6. Profil podłużny przyłączy deszczowych – cz.2 1:100/250 

7. Przebudowa przyłącza sanitarnego w ul. Sosnowej 1:250, 1:100/100 

8. Komora Ko1-K 1:25 

9. Komora Ko3-K 1:25 

10. Komora Ko5-K 1:25 

11. Zestawienie studni zintegrowanych 1:50 

12. Zestawienie studni prefabrykowanych betonowych - 

13. Rozwiązanie kolizji przy budowie komory Ko1-K 1:50 
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3. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

1. Warunki techniczne nr 9/2014 z dnia 26.12.2014 r. dot. odprowadzenia wód deszczowych z ulicy 

Kościuszki i Sosnowej w Markach; 

2. Uzgodnienie przez Wodociąg Marecki przebudowy przyłącza sanitarnego do budynku nr 26 

w ul. Sosnowej (działka nr 116) z dnia 10.11.2015;  

3. Uzgodnienie nr WK/283/15 przez Wodociąg Marecki tymczasowej przebudowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rzemieślniczej z dnia 

02.12.2015; 

Dokumenty znajdujące się w oddzielnym opracowaniu: „Tom 1 Projekt zagospodarowania teren”: 

4. Protokół wraz z załącznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 19.08.2015 w sprawie 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.691.2015; 

5. Protokół wraz z załącznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 21.10.2015 w sprawie 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.869.2015; 

 


