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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacja projektowa pn. Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”

1.2 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to teren miejski o zabudowie mieszkalno-ustugowej. Wzdtuz ulic utozona jest
kanalizacja teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna, ktéra koliduje z planowang
przebudowg drogi

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatozeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano fragmenty kanalizacji
(studnie kablowe oraz ciggi kanalizacyjne) oraz przesunieto stupy telekomunikacyjne poza obszar
kolizji. Uzbrojenie teletechnicznej podlegajgce oraz nie podlegajgce przebudowie nalezy dostosowac
do nowej niwelety projektowanej drogi. Uklad pozostalego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie
przebudowany w ramach innych opracowan.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ to rury HDPE 110 (110 m sie¢ Orange) i HDPE 40 (211m sie¢ UPC). Sie¢
utozona bedzie na glebokosci ok. 0-6-0,8m, w miejscach skrzyzowan lub przejsé pod drogami zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi. Dodatkowo nalezy przesungé¢ 17 stupow
1.5 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontek  $cie rejestru zabytkdéw
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.6 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren
Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywu eksploatacji gérniczej

1.7 Zagro zenia ze strony inwestycji dla  $rodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.8 Inne konieczne dane
Brak



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy

- warunki przebudowy wydane przez operatorow.

- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej.

- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.2 Zakres opracowania

- Budowa nowych studni SKR2 - 1 szt.

- Budowa nowych studni SK2 - 1szt.

- Budowa nowych studni SKR1 - 1szt.

- Budowa kanalizacji 4 otw. -39m

- Budowa kanalizacji 2 otw. -63m

- Budowa kanalizacji 1 otw. - 12 m (kanalizacja monitoringu)
- Przesuniecie stupow - 17 szt.

- Przesuniecie stupka rozdzielczego - 1szt.

- Przebudowa kabli 25,4 km/p

- Przesuniecie starych/nowe studnie (UPC) - 2/4 szt.

- Budowa rurociggu HDPE 40 (4 otw. UPC) -211m



2.3 Przebudowa kanalizacji i ruroci

agow teletechnicznych

W celu przebudowy kolidujgcej kanalizacji nalezy wykonac nastepujgce prace:

Wslr;:z;na Opis prac Materiaty
Orange Studnia SKR2 - 1 szt
Kosciuszki Wybudowa¢ dwuotworowy cigg kanalizacji pomiedzy Studnia SK2 — 1 szt.
wsp. 15-13 istniejgcymi studniami 13 i 15 ze studzienkami 14 i 14/1 Rura HDPE 110/6,3
63m 126m
Monitoring Wybudowac jednootworowy cigg kanalizacji dla miejskiego Studnia SKR1-1 szt.
Kosciuszki monitoringu pomiedzy studniami 13 (istniejgca) 13a Rura 110/6,3
wsp. 13-13a 12m 12m
Orange Wybudowac czterootworowy cigg kanalizacji pomiedzy Rura 110/6,3
Kosciuszki studniami 1412 156 m
wsp. 14-12 39m
SKR-2 szt
Wybudowac nowy rurociag z 4 rur HDPE 40 pomiedzy Rura HDPE 40-756m
Kosciuszki 31 a Sosnowg 26. Wykona¢ przecisk/odkrywka pod ul. 4x187m (rury z
Rurociag UPC/Aster Kosciuszki 12m i pod projektowang ul. Czarneckiego. Przenies¢ | oznacznikami zgodnymi
Kosciuszki 33a/ istniejace studnie do nowych lokalizacji, Przy ul. Rzemieslniczej z istniejacymi tzn.
Sosnowa 26 nastawi¢ studnie na istniejgcym rurociggu . Przedtuzenie niebieski, 26tty, zielony
kanalizacji wykona¢ rurami dwudzielnymi i bez oznacznika)
@ 160 Rura HDPE 160 34m.
187 m Rura dwudzielna 160
60m
Rurociag UPC/Aster Przenies¢ istniejaca studnie poza obszar kolizji. Przedtuzenie
Okélna/Mickiewicza kanalizacji wykonaé rurami dwudzielnymi Rura dwudzielna 160
Wsp. 15 @ 160 2m
Im

Kosciuszki 50/

Pod projektowang zatokg autobusowa rurocigg z rur HDPE 40
ostonié¢ rurg dwudzielna @ 160

Rura dwudzielna 160

UPC/Aster Nauczycielska 50 m 50 m
2xSKR2
Kosciuszki Rura 160-8 m
59a Wybudowac 2 studnie po obu stronach Kosciuszki, potaczy¢ je HDPE 40 4x23m(rury
UPC/Aster rurg @ 160, dobudowac fragment rurociggu 4xHDPE40Q z oznacznikami
24 m zgodnymi z istniejgcymi
tzn. niebieski, z6tty,
zielony i bez
oznacznika)
Pod projektowang zjazdem na ul. Skrzetuskiego rurocigg z rur Rura dwudzielna 160
Rurociagg UPC/Aster HDPE 40 ostonic¢ rurg dwudzielna @ 160 19m

Kosciuszki/Skrzetuskiego

19m

Pod drogami i wjazdami kanalizacje wykona¢ odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 lub rur
dwudzielnych AROT A160 PS. Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i zatgczonymi
rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizowaé z innymi robotami, gtebokosé
posadowienia projektowanych i istniejgcych studni dostosowaé do nowych rzednych terenu.

2.4 Przebudowa stupdéw

Przebudowa sieci napowietrznej bedzie polegata na przesunieciu istniejgcych stupdéw w miejsca
niekolidujgce z projektowanym chodnikiem. Z uwagi na stan stupéw (dobra, niektére nowe) oraz
znikomg odlegtos¢ przesuniecia przewiduje sie stopniowg przebudowe sieci z zastosowaniem tych

samych zerdzi stupowych . Przy przesunieciu stupow nalezy zwraca¢ uwage, aby stupy byly ustawione

pionowo i w ten sposob, aby ewentualne krzywizny znalazty sie w kierunku linii, a daszek stupa, w
miare mozliwosci, prostopadle do kierunku linii. Stupy nalezy ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu




samojezdnego i wykonac jego posadowienie, wykop nalezy zageszczac warstwami co 20 cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia 0.85. Catos¢ wykonac zgodnie z projektem budowlanym i
zalgczonymi rysunkami. W przypadku wystgpienia koniecznosci przerwania przewodow linii
napowietrznej nalezy wykona¢ wstawki, zakonczone mufami termokurczliwymi typu XAGA. Przewody
powinny mie¢ naciggi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchyiki zwisow przewodow od
obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekraczac + 3 cm. Wysokos¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego
przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto

zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow. Stupy kablowe zblizniaczy¢, wszystkie
stupy z zamontowanymi skrzynkami rozdzielczymi uziemié.

2.5 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE w kanalizaciji

Po przebudowie kanalizacji nalezy przebudowac bezprzerwowo istniejgce w kanalizacji kable
sieci miejscowej poprzez wykonanie ztgczy rownolegtych bgdz tez wykorzystanie istniejgcych ztgczy.
Po wykonaniu przetgczenia nalezy wyciggnaé¢ odcinki zrownoleglonych kabli. Ztgcza zamykaé
odpowiednimi ostonami termokurczliwymi firmy RAYCHEM, zyly lgczy¢ za pomoca tgcznikéw 3M.
Stosowaé kable typu XzTKMXpw. Nowe kable oznaczy¢ stosujgc przywieszki identyfikacyjne. Sie¢
kablowag nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzgdzeniami
branzowymi. Catos¢ wykonac zgodnie z zalgczonym schematem. Rodzaj i ilos¢ kabli do przebudowy
ujeto w tabeli. Z uwagi na nieoznakowane kable wystepujgce w kanalizacji a nie wystepujgce w danych
paszportyzacyjnych, dodano rezerwe ich przebudowe (na czerwono). Wszystkie kable w studniach
nalezy traktowac jako czynne

zlacza 3 1 2| 4] 14
Pary 100y 70| 50| 20| 10
odlegtosci 86| 65| 86 86
86
86
86
65
65
65
65
65
Razem 86| 65| 86[130| 539
SUMA m
km/pary 8,6455| 43| 2,6/5,39
Dlugosci
kabli: 906
km/pary 25,4

2.6 Przebudowa kabli swiattowodowych .

Po wybudowaniu nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable swiattowodowe zgodnie z
warunkami operatorow. Kable przebudowa¢ wedtug zatgczonych dokumentacji (na koncu
opracowania) zwracajgc uwage ha wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych.
Operatorzy JMDI i Virtua Operator wykonajg przebudowe wlasnymi ekipami (ptatnie), firmy te okreslity
koszt robocizny w uzgodnieniach. Przebudowe kabli Netii musi wykonac¢ firma zaakceptowana przez
Netie

2.7 Wytyczne wykonania i odbioru
- Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

technicznych gestora kabla. Powinny by¢ one prowadzone przez firme specjalistyczng w zakresie robot
telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami nalezy wystgpic¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na



przeprowadzenie rob6t do operatoréw (adresy w warunkach technicznych). Prace bedzie mozna
rozpoczac¢ dopiero po potwierdzeniu terminu.

- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosi¢ do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

-Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu
szczegOtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na calej diugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawcza

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, przepisami p.poz. i
przepisami BHP .

- Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac uporzadkowac.

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi

2.8 Wykaz Norm
ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne LINIE OPTOTELEKOMU

NIKACYJNE Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe Czes¢ 2 Kable swiattowodowe

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Zigcza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ostony zigczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.



ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zigczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe
dalekosiezne. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

Inne normy i dokumenty polskie

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez

urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia. BN-72/3233-12
Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow

rurowych. Wymagania i badania.

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajgce pod czynnymi torami kolejowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukgciji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi.

Wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Ogo6lne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogodlne wymagania i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania.

WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania i badania. FK
Ozarow Maz.

WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badan. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i okreslenia. FK Ozarow
Maz.

WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne 2z osrodkiem tubowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ozarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable
optotelekomunikacyjne samonosne. FK. Ozarow Maz. WT-94/K-456 W



Kwiecie n 2016

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie oswiadczam, ze niniejszy

projekt:
»,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tade usza Ko sciuszki w Markach na
odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Mar ki — przebudowa sieci

telekomunikacyjnej

,Sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Z uwagi na stopie n skomplikowania, zastosowanie typowych rozwi  gzan i elementow
prefabrykowanych oraz uprawnienia projektowe bez og ranicze N - projekt nie wymaga

sprawdzania.

Projektant :
mgr in z. Robert Chmielewski



3 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ _
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami PPOZ i

BHP.

3.1 Zakres prac budowlanych
W skiad projektowanej budowy wchodzi :

- budowa kanalizacji/ rurociggu teletechnicznego.
- budowa studni kablowych.
- przektadka czynnych kabli teletechnicznych

3.2 Istniej ace obiekty budowlane
Teren inwestycji to teren miejski o luznej zabudowie jednorodzinnej i przemystowej, Wzdtuz ulic

utozona jest kanalizacja teletechniczna nalezgca od Orange oraz rurocigg z 4 rur HDPE40
nalezacy do UPC (Aster). ktore kolidujg z planowang przebudowg uktadu drogowego. Istniejgce
uzbrojenie terenu (wodocigg, kanalizacja, kable energetyczne oraz gaz) .

3.3 Elementy zagospodarowania dzialki i terenu mog  gce stworzy € zagro zenie bezpiecze nstwa
dla ludzi
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie wykonanego wczes$niej

uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami w ktorych zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje , winien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie
wykonywania robo6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych na
mapach geodezyjnych nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia , czy i w jaki sposGb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét. W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszystkie roboty przerwaé ,a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
powiadomi¢ wtasciwy organ.

3.4 Zapobieganie zagro zeniom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych.
W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowigzani sg

do przestrzegania przepiséw zwigzanych z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
nastepujgcych aktach prawnych:
e Uchwata nr 44 Rady Ministrow z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom $rodkéw ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy roboczej.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (pkt.3.
Butle z gazami sprezonymi ; pkt.4. Weze do gazow ).
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i



rozbiérkowych (Rozdziat 2 — Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdziat 5 — Roboty
ziemne, zwracajac szczegdblng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozdziat 6; Prace szczegdlnie
niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanatach wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopu ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis : ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony” , a w nocy w czerwone swiatlo ostrzegawcze . Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1m od krawedzi wykopu. Dla
wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m Scianki wykopu nalezy zabezpieczy¢ (przez rozparcie lub
podparcie). Nalezy réwniez wykonac bezpieczne wyjscia (zejscia) dla pracownikéw . Zabroniony jest
ruch srodkéw transportu , a takze sktadowania urobku i materiatdéw w granicach klinu odtamu gruntu ,
jezeli sciany wykopu nie sg umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie oséb miedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.

3.5 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

(Dz. U. nr 120 — poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete niniejszym projektem
wymagayjg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwany dalej ,planem bioz” sporzgdza kierownik
budowy ( Art. 21a —Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywanych
Nalezy zapewni € na budowie :

- sprzet BHP i p.poz wynikajacy ze specyfiki robot

- odziez ochrong

- taSme ostrzegawczg i tablice ostrzegawcze, ,Uwaga wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”

- srodki tgcznosci (telefon bezprzewodowy)

- $Srodek transportu (samochdod osobowy)

- Srodek transportu (samochdod dostawczy)
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Orange Polska S.A. Mareckie Inwestycje Miejskie
Domena Hurt Spétka z 0. 0.

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Al. Pitsudskiego 96 lok. 2
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-270 Marki

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 19 listopad 2015 r.

Numer pisma:  74593/TODDRA/P/2015

Temat:

techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa ulicy Kosciuszki w

Markach na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Skrzetuskiego. Prolongata warunkéw technicznych 16221/TODDRA/P/2015.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo MIM/118/2015, informujemy ze warunki techniczne nr 16221/TODDRA/P/2015 z dnia
24.04.2015 roku, pozostajg aktualne pod wzgledem technicznym, a ich tres¢ brzmi nastepujaco:

Projektowana inwestycja przebudowy ulicy Kosciuszki w Markach na odcinku od ul. Mickiewicza do ul.
Skrzetuskiego, koliduje z istniejaca doziemng oraz napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowaé projekt i
wykonac przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przebudowac urzadzenia podziemne i nadziemne (istnigjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable
ziemne oraz linie stupowe) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukiadem drogowym tak,
aby studnie kablowe i stupy telekomunikacyjne znalazly si¢ poza obszarem projektowanych jezdni.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez
przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizj;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienna przez cala szerokosé jezdni;

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publicznej. W
przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwagji | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al JerozolimsKich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonege przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xil Wydziat

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-955; 2 pokrylym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiadcicieli | zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli
nalezgcych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — Andrzej Kietzmann tel. 22 664-60-89
- we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy Zzlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r.,, nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;



e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajagc wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub

Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczace:

e  miejsca prowadzenia prac,

e  terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

€. w odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug

i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek

zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu komaorkowego do kierownika robot,

s numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,



f. po zakoniczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielerm ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

20.  Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem
21.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

° uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
° prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,
° oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
o w punkcie 18, 19, 20 niniejszych Warunkéw Technicznych,
o na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

4~ IZMZ\V‘”QG«—\

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



Wotomin dnia 13.01.2016
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.6 .2016
Data wplywu wniosku: 04.01.2016

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Marki ul. Kosciuszki ul. 54/18, 54/19, 55, 120/2, 122/2 obr. 5-01;
dz. 14 obr. 5-08
Przedmiot narady: sie¢ teletechniczna

Whioskodawca: INVESTGEO s.c. Mariusz Boruc, Adam Kowalczyk
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wotominie

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gtowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:

2) PSG -w miejscu (miejscach)
/ .krs,»‘:a.wmm {skrzyZowan) z siecia gazowa

prace ziemne wykonywaé recznie
2 zachowaniem szczegoinej ostroinotci.
Przed przystapieniem do robdt zglosié
nadzor techniczny do
Polskiej Spétki Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a 02-235 Warszawa

3 W (\’Lvt"‘{/{kbbk ,‘/ﬂ/\/lzl, /EOLQGLL«Q: /\,/‘/@erva,(’
' (\/\/{L OL’UJU\ A L?}\Ji/\%t (,17 7 rpﬁlie\ (/L/cx(g,é/.o/i
SN 1§ e A cm; \Q,‘ P Lt «4@0:&(& v /N/\/L

JID

wele v (\/Lr(ng\ C NN vel e ttn

A MQFCOLL’L'L‘L/LL' (,{,/Qé’/(' e LQL,{.
€ (fflouo(,@ Afe/( == 1ot e 1
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W pasie drogowym nalezy
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W paste o Urzadzenia zajecie pasa _jirogo.ue‘go od Projekt uzgodnié z Powlast’ow
; rogowym odg zarzadzajacego (zarzadzajacych) Inspektor. R ym
Zarzadzajacego ulica ( ulica (ukicami) em Ruchu Drogowego.

e Przoideie
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jezdnie ulicy (drogi)
wykonaé bez naruszar?ia
Je} konstrukciji.



ODPIS z dnia 26.10.2015
Wotomin dnia 19.08.2015
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.691 .2015

Data wptywu wniosku: 19.08.2015

Sposoéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : Wotomin ul. Powstancéw 8/10

Lokalizacja obiektu: Marki ul. Ko$ciuszki, Sosnowa, dz. 123, 32/6, 32/5, 37/5, 37/4, 45,
54/10, 54/15, 54/18, 55, 122/2 obr. 5-01; dz. 1/2, 193/2 obr. 5-02; dz. 33, 52/3, 52/6, 88, 89/4,
89/11, 89/2, 93/1, 94/1, 95/1, 96, 97, 103/30, 103/23, 124/1, 125 obr.5-06; dz. 33, 52/3, 12/2,
216, 10/12, 11, 13, 17, 55, 56/2, 114, 58, 65, 81/1, 95, 96, 112, 113, 149, 166, 191, 56/1,
200/2 obr.5-08; dz. 43/2, 43/1, 39/3 obr. 5-09

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie¢ energetyczna podziemna

i nadziemna $redniego napigcia, sie¢ oswietleniowa, przytacza energetyczne, sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna

Whnioskodawca: INVESTGEO s.c. Mariusz Boruc, Adam Kowalczyk

Inwestor: Wodociag Marecki Sp. z o.0.

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gtowny Specjalista

w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikow narady koordynacyjne;:

1.Przewodniczacy Narady

Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po
zakonficzonej inwestycji punkt nalezy wznowic¢ lub odtworzy¢ przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

2.WID

- nalezy przeprojektowa¢ odcinek kanalizacji deszczowej od pkt. 1 do pkt.38 (Ark. 1-2).

- przeprojektowac odcinek kanalizacji sanitarnej od pkt. 152 do pkt. 160.

- pozostate odcinki uzgodniono bez uwag.

- nalezy uzyska¢ decyzj¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego
ulicg (droga).

- przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulicg (ulicami).

- przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.
3.PSG - w miejscu (miejscach) skrzyzowania (skrzyzowan) z siecig gazowa prace ziemne

. wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Przed przystapieniem do rob6t
zglosi¢ nadzor techniczny do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie,
ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

4.WOS - prace ziemne w zasi¢gu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie lub metodg
bezwykopowa, bez uszkadzania korzeni.



Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej 7 dn. 19.08.2015

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajqcego sieciq
A
Wydzial Budownictwa - nb -
2 ) Podpis
Wydzial Ochrony Srodowiska | Uwaga na odwrocie | Tomasz Gumkowski nieczytelny
3. | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Podpis
Warszawa Bez uwag Stanistaw Bielinski nieczytelny
4. Podpis
Wodociqg Marecki Sp. z o.o. Bez uwag Piotr Chmielewski nieczytelny
3, PSG sp.zo.o Podpis
Oddzial Warszawa Uwaga na odwrocie Jacek Bukato nieczytelny
6.
GDDKiA - nb -
7. Podpis
Urzqd Miasta Marki Bez uwag Ewelina Kuziota nieczytelny
8. Wydzial Inwestycji Podpis
i Drogownictwa Uwagi na odwrocie | Waldemar Jeznach nieczytelny
9.
Projektant - nb -
Orange Polska S.A. - nb E

Za 7godno$¢ z oryginatem

Jolanta Zak

INSPEK

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska

Podpis nieczytelny




Orange Polska S.A

Dostarczanie i Serwis Ustug Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa al. Pitsudskiego 96 lok. 2

tel.: 22 665 44 64 05-270 Marki

Warszawa, 08 marca 2016r

Numer pisma: 15214/TODDRA/P/2016
Temat: Opinia do projektu

Szanowni Panstwo,

Wydziat Ewidengji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa przesyta w zatgczeniu
zaopiniowang bez uwag dokumentacje projektows pt.:

PW -1 egz. ; 1egz. a/a

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej | Tadeusza Kosciuszki w Markach na
odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki .

Inwestycja: Przebudowa ulic w miescie Marki

Obiekt: Przebudowa kanalizacji, kabli oraz sieci napowietrznej Orange Polska S.A.

Z powazaniem

el TR
Zbigniew Bierikowski
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscl
z dnia 10 paZdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyinym {Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaci

Nadaje¢ Panu mgr inz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisia Egzaminacyjna w
postepowaniv kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresic. Jednoczednic ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie )

Decyzja jest ostateczna w ad ministracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) ‘do Prezesa Urzgdu Regulacji Tcleko{nﬂmkac
ul. Kasprzaka 18120 01211 Warszawa s ] s
Po wydaniu decyzji na skutek wricsku, o ktdrym mowa w an 127§ 3 s ]
Kpa, stronie preystugiwat  Bedzie prawo  wniesienia- -skargi” .

bezposrednio do Maczelnego Sadu Administracyjnego w \R‘arszaw:e B s B s
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji ma pudstawie. . oo -
art. 33 ust.| w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia L] maja s re mL g \\
Naczelnym Sadzie Administracyjuym - Dzl z 1995 1. N}Qd N //
poz.368 z pain. zm.). -‘.‘_____‘_'/"



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-GRF-2C2-MPE *

Pan Robert CHMIELEWSKI o0 humerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uwagql: Oznaczenia: Inwestor: Jednostka Projektowa:
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik Zarad Powtats Wolom Hekiego Mareckie Inwestycje Miejskie
. , . . T ul. Fradzynsiego Sp.zo.o.
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi. stupy telekom.do przebudowy 05-200 Wolomin Al Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg lokalizaci 05-270 Mark
w pasie drogowym nowa lokalizacja Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
' w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Puszka rozdzielcza PK Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kosciuszki
wykorzystujac jej _obecny osprzet | l_Jk’fa_d podiqczen.. f‘y%mﬁu. Plan instalacji telekomunikacyjnej - czes¢ |
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy Numer stu : — : :
wymienié caty kabel miedzy przelotami oraz zainstalowaé umer stipa Tytut, imig 1 nazvisko: Rr_upraunief: Podps:
puszke rozdzielcza Linia napowietrzna Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
) o ) Opracowat:
Projektowana linia ziemna
Sprawdzif:
Stadium: Branza: . . Data: Skala: Nr rys.:
Telekomunikacyjna 04.2016 1:500 1




Uwagqi:

1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik,
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi.

2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg
w pasie drogowym.
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac
wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podtaczen.
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy

Oznaczenia:

stupy telekom.do przebudowy
nowa lokalizacja

Puszka rozdzielcza PK

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

Zarzad Powiatu Wolomifiskiego Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzyniskiego 3 Sp.z0.0
05-200 Wolomin i

Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2

05-270 Marki
Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kosciuszki
NGZWG . . . . . s 7
yeunke: | Plan instalacii telekomunikacyjnej - czesc |

wymienié caty kabel miedzy przelotami oraz zainstalowaé Numer stupa Tytuf, imig 1 nazwisko: Nr_uprawnief: Podpis:
puszke rozdzielczg Linia napowietrzna Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
_ Opracowat:
Linia ziemna
Sprawdzif:
Stadium: Branza: . . Data: Skala: Nr rys.:
Telekomunikacyjna 04.2016 () 2
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ul. Wotodyjowskiego
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ul. Rzemieslnicza
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Uwagi: Oznaczenia: Inwestor:
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik,
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi.

Jednostka Projektowa:
Zarzad P°Wi|at: V:M:";(i.ﬁski;m Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Fradzynskiego Sp.z0.0.
05-200 Wotomin . .
Al Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
: . stupy telekom.do przebudow .
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg pyl Kalizac P y 05-270 Marki
w pasie drogowym. nowa lokalizacja Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Puszka rozdzielcza PK Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Ko$ciuszki
wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podiaczen. Nazwe ~ | Plan instalaciji telekomunikacyjnej - cze$¢ |
W przypadku koniecznosci przedtuzenia kabla nalezy N . youn S .
wymieni¢ caly kabel miedzy przelotami oraz zainstalowac umer siupa Tytuh, imig 1 nozuisko: Nr_upravnief: Podps:
i .. . Projektowat: Robert Chmielewski -
puszke rozdz|e|cza Linia napowietrzna rojektowa DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Projektowana linia ziemna
Sprawdzit:
Stadium: Branza: ) ) Data: Skala: Nrorys.:
- Telekomunikacyjna 04.2016 1:500 3




cJ\_studnia dia potrzeb
m\onitoringu miejskiego

Vea

Uwagi: Oznaczenia.: Jednostka Projektowa:
- . , : Zarzad Powiatu Wolomifiski i ie Mieiski
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik, o Pradayfskiogo . Mareckie Inwegtycje Miejskie
. s . . ) . Z0.0.
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi. \ ekom.d bud 05-200 Wotomin AL Marsz .J. P“st’]’d:kiego 9 lok. 2
: : stupy telekom.do przebudo -
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg @ by lokalizaci P Wy 05-270 Markd
w pasie drogowym nowa lokalizacja Zadanie: | Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
P ' w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podtaczen. Puszka rozdzielcza PK Nazwa

_ - e _ rsunke: | Plan instalacji telekomunikacyjnej - czes¢ |
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy Numer stuna i e - _ —
wymieni¢ caty kabel migdzy przelotami oraz zainstalowac P YT, 1MiG | n9zwIsko: _uprowmen: odpis:
[ . L Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
puszk rozdzielcza Projektowana linia ziemna :
) . ) Opracowat:
e Projektowana kanalizacja ORANGE
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza: Data: Skala: Nr rys.:
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kabel swiattowodowy "ATM"

13

XTKMXpw 5x4x0,6 / MR7A "99"/ | = 86 m

\ XTKMXpw 5x4x0,5 / MR7A "74"/ | = 86 m

/

XTKMXpw 5x4x0,5 /"98"/ | = 86 m

/

XTKMXpw 25x4x0,5 1=86m

/

XTKMXpw 50x4x0,5 [=86m

/

XTKMXpw 5x4x0,5 77 1=86m

\ XTKMXpw 5x4x0,5 / MR7A "99"/

/

XTKMXpw 5x4x0,5 / MR7A "74"/

/

XTKMXpw 5x4x0,5 /"98"/

/

XTKMXpw 25x4x0,5 brak w paszportyzacji

/

XTKMXpw 50x4x0,5 brak w paszporyzaciji

\ XTKMXpw 5x4x0.5/ MR7A "77"/

ozn. TOZUDIA/6340/CC/MU2012
kier. Kosciszki 43 w Markach

SK-2

XTKMXpw 5x4x0,6 /"78" /| = 65

XTKMXpw 5x4x0,5/"97" /| = 65

XTKMXpw 35x4x0,5 /"90-96"/ | = 65 m

XTKMXpw 5x4x0,6 / "78" /

XTKMXpw 5x4x0,5 / "97" /

XTKMXpw 35x4x0,5 /"90-96"/

kabel swiattowodowy "NETIA"
ozn. TOZUDIA/39413/AM/2011
kier. MARKBO011

kabel swiattowodowy "JMDI" brak w studni

kabel $wiattowodowy "VirtuaOperator"

99-10,

98-1

EL%

Brak w paszportyzacji —
Brak w paszportyzacji

100

D e it
T1rZyreto— o0

77-10p

Kosciuszki

12 m

kanalizacja do
monitorungu

SK-1

QOzosm

BN BN I __N.

MK K| KK
RERY Przebudowa kabli $wiattowodowych
i wedtug odrebnych opracowan.
‘_ N T W kanalizacji wystepujg nieoznakowane kable miedziane
ktore nie zostaty wykazane w materiatach paszportyzacyjnych.
Haer ¥ 8 Nalezy przebudowac je za pomocg ztgczy rownolegfych,
$::% § g traktujgc je jako czynne

dog o1dlfzid ibezAodzsed
Ooé ofgj//\’zzd j/j/oez/\’godzsed

— — ‘_ m 3 XTKMXpw 5x4x0,5  kanalizacja/kable projektowane

X X

kanalizacja/kable Istniejgce

kanalizacja/kable do likwidacji

Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotominskiego | Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza KoSciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kosciuszki
Nazwa i P mi i
rysunke: | Schemat Rozwinety Kabli miedzianych ORANGE
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowa:
Sprawdzit:
Stadium: Branza: . . Data: Skala: Nr rys.:
PW Telekomunikacyjna 01.2016 % 5




Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259

Al. Pilsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277

05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Inwestycja: PRZEBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowe; i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabla swiattowodowego

JMDI
Jacek Maleszko

Stadium: WYKONAWCZY
Bran za: teletechniczna
Adres inwestycij: miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr in z. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U Mﬂﬂ‘@
Opracowat
Sprawdzajacy
Egz. 1

Marki, stycze n 2015r.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy

- warunki przebudowy wydane przez Orange S.A.

- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.2 Zakres opracowania

- Przebudowa kanalizacji Orange (oddzielne opracowanie)
- Przebudowa kabli

2.3 Przebudowa kabli $wiattowodowych
Po wybudowaniu nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable swiattowodowe.

Kabel

Stan istniejacy

Projekt

UWAGI

JMDI

W trakcie wizji nie
natrafiono na kabel
Brak informacji o
przebiegu kabla i
ilosci widkien.
Wiasciciel kabla
przebuduje go sam,
okreslit koszt
przebudowy

Kabel ma
przebiegac
kanalizacjg Orange
ul. Okélng do ul.
Kosciuszki

15-14-12a-13 W
studni 15a (ul.
Okélna — zaznaczona
btekitnym kotkiem)
zgodnie z opisem
operatora znajduje
sie ztacze

W studni 15a (ul. Okdlna — zaznaczona

btekitnym  kétkiem) roztaczyé  kabel,
wycofa¢ go do studni 13 i ponownie
zaciggng¢ do nowej kanalizacji, faczac

ponownie oba odcinki w studni 15a

Istniejgce . ztgcze

Pomiary kontrolne

Miesigc przed planowanym

wytgczeniem kabla
zawiadomi¢ JMDI

Przebudowe wykona JMDI

Dokumentacja
powykonawcza

2.4 Oznakowanie kabla .

Z uwagi na zwiekszenie ilosci studni po trasie nalezy wykona¢ nowe oznaczniki na przebudowywane
kable. Kable oznakowac¢ w sposéb trwaly za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejgcych kabli projektowane kable dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierzawiona od
TP S.A. nalezy zgodnie z warunkami wtasciciela kanalizacji oznaczy¢ kabel przewieszkami z podanym
nizej numerem nadanym przez TP S.A. (wz0r nizej)



Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego
i kanalizacji wtornej

1 4 2
N\ \ ;
O \)‘ Wiasciciel kabla Nazwa
Adres wykonawcy
Telefon prac
Relacja
TYP: Kabla
/ ROK BUD.
4 | A
3 5 3

1.nazwa wiasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 100

2. nazwa oraz adres irmy, kiora wykonywala prace inwestyoyjne (Czcionka ARIAL CE 109,
3. tvp kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4. rodzaj kabla (Czdonka AR 1AL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czconka ARIAL CE 24).

6. rok budowy kabla (Czcionka ARI1AL CE 10).

Numer kabla nalezy przeniesc¢ z istniejgcych zawieszek

2.5 Pomiary linii .
Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane bedg przez stuzby serwisowe operatora.
2.6 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych gestora kanalizacji. Powinny by¢ one prowadzone przez firme specjalistyczng w zakresie
robét telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w warunkach technicznych.
Przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie
rob6t do Telekomunikacji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace bedzie mozna
rozpoczgé¢ dopiero po potwierdzeniu terminu przez TP-S.A

- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosi¢ do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

- Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na catej dlugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawczg

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .



- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do robét. Procedura
zgtaszania wykaz firm mogacych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakohczeniu robét nalezy sporzadzi¢é dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi

2.7 Wykaz Norm
ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne LINIE OPTOTELEKOMU

NIKACYJNE Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyijne linie kablowe Czes¢ 2 Kable swiattowodowe

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ztacza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ostony zlgczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zigczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe
dalekosiezne. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

Inne normy i dokumenty polskie
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z



przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez

urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia. BN-72/3233-12
Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow

rurowych. Wymagania i badania.

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajgce pod czynnymi torami kolejowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukgciji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi.

Wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogo6lne wymagania.

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami

kolejowymi. Ogo6lne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania.

WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania i badania. FK
Ozarow Maz.

WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badan. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i okreslenia. FK Ozarow
Maz.

WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-453 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem rozetowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem tubowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ozarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable
optotelekomunikacyjne samonosne. FK. Ozarow Maz. WT-94/K-456 W
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Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Al. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Numer pisma: JMDI-P/Marki — ul.Okdlna_ul.Kos$ciuszki

Temat: Odpowiedz na prosbe dotyczacg wydania warunkéw technicznych na przebudowe infrastruktury
JMDI w kanalizacji teletechnicznej nalezacej do Orange Polska przy ul. Okdlnej / ul. Kosciuszki w Markach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek, uprzejmie informujemy, iz w celu przebudowy kabla $wiattowodowego
nalezagcego do JMDI Jacek Maleszko, znajdujacego si¢ w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska,
na odcinkach (13-12a-14a-15-15a) wskazanych na zataczniku mapowym do niniejszej odpowiedzi nalezy:

1. Przed rozpoczgciem prac przebudowy, celem zapewnienia nadzoru nalezy powiadomié
z 30 dniowym wyprzedzeniem Kierownika Dziatu Instalacji JMDI — Gerard Wilczek pod numerem
telefonu: 516-182-840, oraz e-mail: gwilczek@jmdi.pl.

2. Przebudowe wykona¢ wg zalgcznika mapowego (kolor czarny..— istniejgca kanalizacja
teletechniczna, kolor czerwony — planowany sposob przebudowy) zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

3. Prace wykona¢ w godzinach nocnych tj. 00:00 — 06:00.

4. Po zakoficzeniu prac dokona¢ nalezytych pomiaréw okablowania oraz dostarczyé dokumentacje
powykonawcza, przedstawiajacg prace wykonane na infrastrukturze JMDI.

5. Wszelkie prace na infrastrukturze JMDI wykona firma JMDI wedlug ponizszych:

- W studni 15a, kabel idacy w kierunku ul. Kosciuszki nalezy zlokalizowa¢ w istniejacej mufie
$wiatlowodowej oraz wyciaé. :

- Kabel nalezy wycofaé¢ do studni 13.

- Kabel wprowadzi¢ do nowego ciagu oraz doprowadzi¢ z powrotem do studni nr 15a.

- W studni 15a kabel wprowadzi¢ do mufy oraz odtworzy¢ pierwotne potaczenia.

- Wykona¢ pomiary koncowe kabla $wiattowodowego.

- Wykona¢ dokumentacje powykonawczg przebudowy.

- Koszt ww. prac: 5450,00 PLN netto.

W przypadku pytan, proszg o kontakt telefoniczny, badz mailowy:

Krzysztof Siemigtkowski
GSM: 516-020-644 ;
e-mail: ksiemiatkowski@jmdi.pl /
Zataczniki: y :
~ . 5 Krzysztof ia
B plan Sytuacyjny reyonu przebudowy. ) Starszy ?;ggjaalciztas Plzfnowanla

i Modernizacji Sieci Teleinformatycznych
GSM: 516-020-644
e-mall; ksiamiatkowski@jmdi.pl

JMDI

ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa, tel. (+48 22) 381-20-00, fax: (+48 22) 381-20-20,
NIP: 966-084-26-78, REGON: 052138749, Bank: 05 1140 2004 0000 3002 3077 7629,
www.jmdi.pl, biuro@jmdi.pl
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Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259
Al Pitsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277
05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68

TOM 7

Inwestor: Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

Iwestyds: PRZEBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanle: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza KoSciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabla swiattowodowego

JMDI
Jacek Maleszko

wa}iq . 9.62 2646,

Staita: WYKONAWCZY P
Krzysztof Siemi?tkzwski
2a: i MO Jacak Maleszko
pranz: te!eteChnlczna Starszy épiq’;?;’:fa ;s Flanowania

| Modernizacji Siecl Teleinformatycznych
GSM: 516-020-644

Adres inwestycji:  miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kosgciuszki e-malt: ksiemiatkowskiimei nl

Autorzy opracowania:

Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr inz. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U Y e
Opracowal

Sprawdzajgcy

Egz. 1

Marki, styczen 2015 r.



cJ\_studnia dia potrzeb
m\onitoringu miejskiego

Vea

Uwagi: Oznaczenia.: Jednostka Projektowa:
- . , : Zarzad Powiatu Wolomifiski i ie Mieiski
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik, o Pradayfskiogo . Mareckie Inwegtycje Miejskie
. s . . ) . Z0.0.
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi. \ ekom.d bud 05-200 Wotomin AL Marsz .J. P“st’]’d:kiego 9 lok. 2
: : stupy telekom.do przebudo -
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg @ by lokalizaci P Wy 05-270 Markd
w pasie drogowym nowa lokalizacja Zadanie: | Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
P ' w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podtaczen. Puszka rozdzielcza PK Nazwa

_ - e _ rsunke: | Plan instalacji telekomunikacyjnej - czes¢ |
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy Numer stuna i e - _ —
wymieni¢ caty kabel migdzy przelotami oraz zainstalowac P YT, 1MiG | n9zwIsko: _uprowmen: odpis:
[ . L Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
puszk rozdzielcza Projektowana linia ziemna :
) . ) Opracowat:
e Projektowana kanalizacja ORANGE
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza: Data: Skala: Nr rys.:
Telekomunikacyjna 04.2016 1:500 4




Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259

Al. Pilsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277

05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Inwestycja: PRZEBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowe; i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabla swiattowodowego

VirtuaOperator

TRRUIUA/54515/ES/2015

Z-XOTKitsd 48J

Stadium: WYKONAWCZY

Bran za: teletechniczna

Adres inwestyciji: miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kosciuszki

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr in z. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U d/k//‘f‘@
Opracowat
Sprawdzajacy

Egz. 1

Marki, stycze n 2016 .



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy

- warunki przebudowy wydane przez Orange S.A.
- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.
- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej

- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.2 Zakres opracowania

- Przebudowa kanalizacji Orange — oddzielne opracowanie
- Przebudowa kabli

2.3 Przebudowa kabli $wiattowodowych
Po wybudowaniu nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable swiattowodowe..

Kabel

Stan istniejacy

Projekt

UWAGI

VirtuaOperator

TRRUIUA/54515/ES/2
015

Z-XOTKtsd 48)

Kabel przebiega
kanalizacjg Orange ul.
Okodlng do ul. Kosciuszki

15-14-12a-13.

W studni 15 (24)
znajduje sie ztgcze i
zapas kabla a w studni
14 zapas na stelazu
(30m).kabel zakonczony
jest w ztgczu przy ul.
Kosciuszki 43, po trasie
zlokalizowano zapasy
kabla

Zgodnie z  warunkami  nalezy
wymieni¢ caty odcinek kabla miedzy
ztgczami umieszczonymi w studniach 24
(15) Okdlna/Mickiewicza oraz 37
(KosSciuszki 43)

W studni 24 (15) nalezy wymieni¢ mufe
kablowa.

Wspawanie w mufy krancowe odbedzie
sie jednoczesnie (2 ekipy montazowe).

Przebudowe wykona Operator

Przebudowe wykona
VirtuaOperator

Mufa FIST GCO-2 z
wyposazeniem na 48)

Kabel Z-XOTKtsd 48) — 770m
Zacigganie/Wycigganie

2x635m
Montaz 2 muf po 48)




Wykaz trasowy do zaci ggania kabla

635,5 115,0 769,6 suma
. Dlugosé  Dtugoscé
Numer Odlegio§c od Domiar Zapas  Dilugos$é . Ztagcza  kabla od od
. ostatniego . . Opis . .
obiektu obiektu trasowy kabla instalacyjna kabla ostatniego ostatniego
zigcza zapasu
15(24) 0 0,0 15 15,0 Zlgcze +2x15m ztgcze 15,0 15,0
14 22 22,0 1 38,2 SK Obszar przebudowy 38,2 38,2
14/1 18 40,0 30 72,2 SK Obszar przebudowy zapas 30m 72,2 72,2
27 24 64,0 1 112,4 SK 112,4 40,2
28 57 121,0 1 172,1 SK 172,1 99,9
29 61 182,0 1 236,0 SK 236,0 163,8
30 25 207,0 1 262,7 SK 262,7 190,5
31 48,5 255,5 1 313,7 SK 313,7 2415
32 89,5 345,0 30 421,4 SK zapas 30m 421,4 349,2
33 20 365,0 1 457,5 SK 457,5 36,1
34 20 385,0 1 479,1 SK 479,1 57,7
35 90  475,0 1 572,8 SK 572,8 151,4
36 89 564,0 1 665,4 SK 665,4 244,1
37 71,5 635,5 30 769,6 SK ztacze + zapas 30m zlgcze T 769,6 333,2

2.4 Oznakowanie kabla .

Z uwagi na zwiekszenie ilosci studni po trasie nalezy wykona¢ nowe oznaczniki na przebudowywane
kable. Kable oznakowa¢ w sposob trwaty za pomocg przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejgcych kabli projektowane kable dla

lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a

szczegOlnie w studniach naroznych i odgateznych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierzawiona od
TP S.A. nalezy zgodnie z warunkami wiasciciela kanalizacji oznaczy¢ kabel przewieszkami z podanym
nizej numerem nadanym przez TP S.A. (wz0r nizej)



Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego

i kanalizacji wtornej
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Wiasciciel kabla VirtuaOperator Nazwa
wykonawcy
Adres [
Telefon
Relacja

TRRUIUA/54515/ES/2015

TYP: Z-XOTKtsd 48J

ROK BUD.2015

f.

O

3

/

I
6

LA

1.nazwa wiasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 100
2. nazwa oraz adres irmy, kiora wykonywala prace inwestyoyjne (Czcionka ARIAL CE 109,
3. tvp kabla (Czcionka ARIAL CE 14),
4. rodzaj kabla (Czdonka AR 1AL CE 14)
5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czconka ARIAL CE 24).
6. rok budowy kabla (Czcionka ARI1AL CE 10).

2.5 Pomiary linii .

Numer kabla nalezy przeniesc¢ z istniejgcych zawieszek

Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane bedg przez stuzby serwisowe Operatora.

2.6 Wytyczne wykonania i odbioru

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i

przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do robot. Procedura

zgtaszania wykaz firm moggcych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakonczeniu robét nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé Inwestorowi i

gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
- Odzyskane materiaty nalezy przekazaé¢ gestorowi




Vir‘l_—ua
rpperator

Warszawa dn. 06.11.2015r.

WARUNKI TECHNICZNE

Temat: Wydanie warunkoéw technicznych przebudowy sieci swiatlowodowej VirtuaOperator
Sp.z o. 0. wrejonie przebudowy ul. Okélna/Adama Mickiewicza w Markach.

1. Kabel swiatlowodowy Z-XOTKitsd 48J nr TRRUIUAS/54515/ES/2015

* Kabel Z-XOTKtsd 48] - od proj. zlagcza dostgpowego na skrzyzowaniu
ul. Okélna/Mickiewicza (studnia nr 24 z proj. powykonawczego nr VO/PPW/1 6/2015)
utozy¢ nowy kabel Z-XOTKtsd 48] do istn. zlacza na wysokosci ul. Kosciuszki 43 (od
studni nr 24 do studni nr 37) dt. trasowa 622,0 m, dt. montazowa 742,0m.

* Pozostawi¢ zapasy kabla w studniach z projektu powykonawczego nr 24, 25, 32, 37 o
dt. 30,0 m.

e W studni nr 24 zamontowa¢ nowe zigcze dostepowe FIST TYCO GCO-2 z
wyposazeniem

Wszystkie prace zwigzane z przebudows kabla $wiattowodowego wykonywa¢ bedzie firma
VirtuaOperator Sp. z o. o.

Za wykonane prace VirtuaOperator Sp. z o. o. obciazy wykonawcg przebudowy wystawiajac
fakturg VAT zgodnie z opracowanym kosztorysem ktory sporzadzony zostanie przed
przystapieniem do prac.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja Powykonawcza nr VO/PPW/16/2015

.

rtuaoperator Sp. z 0.0.
ul.lObwodowa 17, 07-200 Wyszkow
NIP: 7621929500, REGON: 140803785

KRS 0000271731

email: biuro@virtuaoperator.pl
www.virtuaoperator.pl

tel. 533 118 108, 22 10 22 222
fax. 29 6428010



Crperator

Warszawa dn. 26.02.2016r.

Oswiadczenie

Temat: Przebudowa kabla swiattowodowego VirtuaOperator Sp. z 0. 0. w rejonie
przebudowy ul. Okdlna/Adama Mickiewicza w Markach.

Oswiadczam, ze akceptuj¢ projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy kabla
swiattowodowego  Z-XOTKtsd 48]  VirtuaOperator  Sp. Z 0. 0 o nr
TRRUIUA/54515/ES/2015 w Markach.

Virtuaoperator Sp. zo.0.
ul. Obwodows 17, 07-200 Wyszkaw
NIP: 762192850 REGON: 140803785

KRS[0000971731

email: biuro@virtuaoperator.pl
www.virtuaoperator.pl

tel. 533 118 108,22 1022 222
fax. 29 6428010




Witam,

1. Spawanie kabkwiattowodowych - 108 spawow x 35zt (spawanie tyilkaytacznie w
godzinach nocnych) = 3780zt

Uktadanie kablgwiattowodowych - 742m x 3,50 = 2600zt

Ztacza dostpowe 1szt. = 1400zt

Stelaze zapasu 4 x 82zt = 328zt

Demonta kablaswiattowodowego 48J na odcinku 742m x 1,50 = 1113z}

abrwn

Suma netto 9221zt (brutto 11341,83zt)

Przed przystapieniem do prac konieczne bedzie spisanie umowy na wykonanie prac
pomiedzy | nwestorem, afirmg VirtuaOperator Sp. z 0. 0. obg mujaca zakres prac oraz
wynagrodzenie za jg wykonanie.

Pozdrawiam,
Marcin Jakubczak



dl. trasowa w kanalizacji Orange S.A..-484+8-m1841,0m
dl. montazowa w kanalizacji Orange S.A.: 2121,0 m

Calkowita di. trasowa dzierzawionej kanalizacji 1847,0 m o

_2210_ Nowy przebieg kanalizacji Orange

4Przeniesc stelaz z 25 do 14

g

L

Przebieg wybudowanego kabla Swiattowodowego Skala 1:1000 Arkusz 4/6
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Przebieg wybudowanego kabla swiatlowodowego




cJ\_studnia dia potrzeb
m\onitoringu miejskiego

Vea

Uwagi: Oznaczenia.: Jednostka Projektowa:
- . , : Zarzad Powiatu Wolomifiski i ie Mieiski
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik, o Pradayfskiogo . Mareckie Inwegtycje Miejskie
. s . . ) . Z0.0.
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi. \ ekom.d bud 05-200 Wotomin AL Marsz .J. P“st’]’d:kiego 9 lok. 2
: : stupy telekom.do przebudo -
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg @ by lokalizaci P Wy 05-270 Markd
w pasie drogowym nowa lokalizacja Zadanie: | Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
P ' w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podtaczen. Puszka rozdzielcza PK Nazwa

_ - e _ rsunke: | Plan instalacji telekomunikacyjnej - czes¢ |
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy Numer stuna i e - _ —
wymieni¢ caty kabel migdzy przelotami oraz zainstalowac P YT, 1MiG | n9zwIsko: _uprowmen: odpis:
[ . L Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
puszk rozdzielcza Projektowana linia ziemna :
) . ) Opracowat:
e Projektowana kanalizacja ORANGE
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza: Data: Skala: Nr rys.:
Telekomunikacyjna 04.2016 1:500 4




Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259

Al. Pilsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277

05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Inwestycja: PRZEBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowe; i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabli sSwiattowodowych

NETIA

MARKBO011 K-01 Z-XXOTKtsdD 24J
Oznaczenie Orange TOZORA/39413/AM/2011

MARKBO016K-01 A-DQ(ZN)B2Y 24J
Oznaczenie Orange TRRUIDS/29842/MU/2014

Stadium: WYKONAWCZY
Bran za: teletechniczna
Adres inwestyci: miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr in 2. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U | s
Opracowat
Sprawdzajgcy
Egz. 1

Marki, grudzie n 2015r.



Kabel

Stan istniejacy

Projekt

UWAGI

NETIA

MARKBO011 K-01
Z-XXOTKtsdD 24)

Kabel przebiega
kanalizacjg Orange ul.
Sosnowg do ul.
Kosciuszki

12-12a-13 W studni
14 wykonano na nim

Zgodnie z warunkami wydanymi przez
Netia S.A nalezy przebudowa¢ kabel
gtowny w catosci od ztacza przy ul.
Pitsudskiego/Fabryczna (studnia 40), do

Zaciggnie/wycigganie
1987m

Spawanie
3 ztgcza x 24wtdkna

Oznaczenie ztagcze MARK MF0O0004 i | ztgcza KoSciuszki 43 (studnia 1) zgodnie Pomiary kontrolne
Orange wyprowadzono kabel |tabelg przedstawiona nizej.
TOZORA/39413/A | MARKBO016K-01 Zapasy 21 dni przed planowanym
M/2011 2x20m Po zaciggnieciu kabla (w catosci) nalezy wytgczeniem kabla
go przecig¢ w projektowanej studni zawiadomic¢ Netie.
ztgczowej wpinajac  kabel odgatezny
MARKB016K-01 Przebudowe wykonaja
firmy posiadajace
doswiadczenie z przebudowa
kabli w Netii
Odbidr z przedstawicielem
Netii
Dokumentacja
powykonawcza
Pomiary kontrolne
Odgatezienie od kabla
NETIA z poprzedniej pozycji. Z uwagi na brak zmiany dtugosci trasowe;j 21 dni przed planowanym

MARKB016K-01
A-DQ(ZN)B2Y 24J

Oznaczenie
Orange
TRRUIDS/29842/
MU/2014

Kabel przebiega
kanalizacjg Orange od
ztgcza w studni 14
(TP/01) MARK MF00004
do ul.
Okélnej/11Listopada.

W studni tej
zlokalizowany jest zapas
30m

kanalizacji w stosunku do pierwotnego
przebiegu, zdecydowano nie
przebudowywaé catego odcinka miedzy
ztgczami a jedynie przepigé kabel do nowej
lokalizacji ztgcza na kablu gtéwnym.

wytgczeniem kabla
zawiadomic¢ Netie.

Przebudowe wykonaja
firmy posiadajace
doswiadczenie z
przebudowa kabli w Netii

Odbidr z przedstawiciele m
Netii

Dokumentacja
powykonawcza




Przebudowa kabla MARKBO011 K-01 Z-XXOTKtsdD 24J Oznaczenie Orange TOZORA/39413/AM/2011

Wykaz trasowy
,, Dlugosé  Diugoscé
Numer Odlegio§c od Domiar Zapas Dilugosé . Zlgcza kab?a od c?d
. ostatniego . ) Opis . .
obiektu obiektu trasowy kabla instalacyjna kabla ostatniego ostatniego
ztgcza zapasu

1 0 0,0 59 59,0 Zacze zigcze 59,0 59,0

2 84,5 84,5 1 146,5 SK 146,5 146,5

3 89 173,5 1 239,2 SK 239,2 239,2

4 90 263,5 1 332,9 SK 332,9 332,9

5 19 282,5 1 353,5 SK 353,5 353,5

6 21 303,5 1 376,1 SK 376,1 376,1

7 91 394,5 1 470,8 SK 470,8 470,8

8 63 457,5 1 536,7 SK 536,7 536,7

9 75 532,5 1 615,0 SK 615,0 615,0

10 55 587,5 1 672,6 SK 672,6 672,6
o141 24 611,5 1 698,3 SK- projektowana 698,3 698,3

SK projektowana Ztgcze MARK

14 18 629,5 50 742,4 MF00004 ztgcze 742,4 742,4

" 12 39 668,55 1 808,1 SK 65,7 65,7
13 21 689,5 1 830,7 SK 88,3 88,3

14 64 753,5 1 897,6 SK 155,2 155,2

15 58 811,5 1 958,3 SK 216,0 216,0

16 38,5 850,0 1 999,0 SK 256,6 256,6

17 33 883,0 1 1034,0 SK 291,6 291,6

18 35 918,0 1 1071,0 SK 328,7 328,7

19 27 945,0 1 1099,9 SK 357,5 357,5

20 63 1008,0 1 1165,7 SK 423,4 423,4

21 20 1028,0 1 1187,3 SK 445,0 445,0

22 71 1099,0 1 1261,5 SK 519,1 519,1

23 32 11310 1 1295,4 SK 553,0 553,0

24 16 1147,0 1 1312,9 SK 570,5 570,5

25 14 11610 1 1 328,3 SK 585,9 585,9

ogr 36 1197,0 1 1 366,4 624,0 624,0
26 9 1206,0 1 1376,7 SK 634,3 634,3

27 48 1254,0 1 1427,1 SK 684,7 684,7

28 40 1294,0 1 1 469,3 SK 726,9 726,9

29 18 1312,0 1 1488,9 SK 746,5 746,5

30 28,5 1340,5 1 1519,2 SK 776,8 776,8

31 2,5 1343,0 1 1522,8 SK 780,4 780,4

32 42,5 13855 1 1567,6 SK 825,2 825,2

33 14 1399,5 1 1583,0 SK 840,6 840,6

34 26 14255 1 1610,8 SK 868,4 868,4

35 56 14815 1 1669,4 SK 927,1 927,1

36 23 1504,5 1 1694,1 SK 951,8 951,8

37 16 1520,5 1 1711,6 SK 969,2 969,2

38 32 15525 1 1745,6 SK 1003,2 1003,2

39 86 1638,5 1 1835,2 SK 1092,8 1092,8

40 29 16675 50 1915,5 SK ztacze 7 11731 1148,1

Uwaga: poniewaz dlugos¢ instalacyjna w powyzszej tabeli odbiega od diugosci z projektéw
wykonawczych dostarczonych przez operatora (1987m), przewidziano wiekszg dilugos¢ instalacyjng
kabla tj. 1987m, W zwigzku z tym nalezy zaciggna¢ caly odcinek kabla do kanalizacji i przecig¢ go (w
celu wykonania zlgcza) dopiero po upewnieniu sie ze zapasy sg zgodne z powyzszg tabelg.



2.5 Oznakowanie kabla .

Z uwagi na zwiekszenie ilosci studni po trasie nalezy wykonac¢ nowe oznaczniki na przebudowywane
kable. Kable oznakowa¢ w sposob trwaty za pomocg przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejgcych kabli projektowane kable dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierzawiona od
TP S.A. nalezy zgodnie z warunkami wiasciciela kanalizacji oznaczy¢ kabel przewieszkami z podanym
nizej numerem nadanym przez TP S.A. (wz0r nizej — dane do uzupetnienia)

Przewieszka dla kabli obcych operatoréw:

Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego
i kanalizacji wtornej

1 4 2
N\ \ /
O \ NETIA-S.A. Nazwa O
Adres wykonawcy
Tel prac
Relacja
TYP:
/ ROK BUD.
7 I
3 6 3

1.nazwa wlasciciela kabla (Czcionka A4RIAL CE 10)

2.nazwa oraz adres frmy, ktora wakonywala prace inwestyoyjne (Czcionka ARIAL CE 10),
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4 rodzaj kabla (Czdenka 2R 141 CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czdonka ARIAL CE 24).

&. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10

Numer kabla nalezy przeniesc¢ z istniejgcych zawieszek
2.6 Pomiary linii .

Przy odbiorze linii;
Wykonanie pomiarow ttumiennosci metodg transmisyjng dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich
widknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwoch wariantach;

1) miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo - przetgcznicowych (od potztaczki do
potztgczki rozigcznej) co daje ttumiennos¢é samego kabla

2) miedzy kohcowymi urzgdzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjscia hadajnika do
wejscia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy

pomiary nalezy wykonac reflektometrem z obu stron kazdego odcinka regeneratorowego, w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich widéknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych. Nalezy charakterystyki zarejestrowa¢ w postaci wykresow, Bedg one stanowity
wzorcowe charakterystyki linii, powinny one by¢ wiec opatrzone opisem, zawierajgcym nazwe i numer
linii, kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym wykonano pomiar oraz nazwisko i imie wykonujgcego
pomiar.
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NETIA S.A.
02-822 Warszawa ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

NETIA S.A.

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa ul. Ta§mowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

sp. z 0.0.
Al. Pitsudskiego 96 lok. 2
05 - 270 MARKI

Tel. : 22 676 7968
kontakt: B. Zgota tel. 694 433 672

Nasz znak:  DUU-E-C-15-152-LK 09.10.2015
Wasz znak:  MIM/93/2015

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa ulicy Ko$ciuszki w MARKACH

W odpowiedzi na Panstwa pismo firma TEL-GIS w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug NETII
informuje, ze projektowana inwestycja — koliduje z siecig NETII, w zwigzku z tym konieczna jest
przebudowa naszej sieci teletechnicznej w miejscach kolizji.

Szczego6towe warunki techniczne przebudowy sieci NETII:

W miejscu kolizji z planowanym uktadem drogowym nalezy przebudowaé kolidujgcg kanalizacje
teletechniczng (zgodnie z ustaleniami ORANGE) poza obszarem kolizji.

W kolidujgcej kanalizacji utozone s nastepujgce kable $wiattowodowe NETII, ktére nalezy
przebudowaé:

Kabel FO MARKB011K-01 24J typu Z-XXOTKtsdD [ozn. ORANGE TOZORA/39413/AM/2011]

e odcinek technologiczny kabla ~1200m relacji:
mufa MARK-MF00002 [st. ORANGE Pitsudskiego/Fabryczna] — mufa MARK-MF00004 [st.
ORANGE Kosciuszki/Mickiewicza];

e odcinek technologiczny kabla ~1000m relaciji:
mufa MARK-MF00004 [st. ORANGE Kosciuszki/Mickiewicza] — obiekt MARKBO011 [Ko$ciuszki 43];

Kabel FO MARKBO016K-01 24J typu A-DQ(ZN)B2Y [ozn. ORANGE TRRUIDS/29842/MU/2014]

e odcinek technologiczny kabla ~800m relacji:
mufa MARK-MF00004 [st. ORANGE Kosciuszki/Mickiewicza] — mufa MARK-MF00005 [st.

ORANGE Okoélna/11 Listopadal;

* podane diugosci odcinkéw FO podlegajacych wymianie odnoszq sig do istniejacych tras przed
przebudowsg; biorgc pod uwage nowo projektowane odcinki, docelowe diugosci tras kabli FO
moga ulec wydtuzeniu;

NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Wa_rszawy w Warszawig.'
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.
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Po przebudowie na kablach nalezy wykonaé komplet pomiaréw:

Kable nalezy przetgczyé w sposob bezprzerwowy;

Przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu.

Przebudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z Normami NETIl i ORANGE

Przebudowg kabli nalezy dokonaé w sposoéb zapewniajgcy bezprzerwowa prace urzgadzen

telekomunikacyjnych

Wymagania formalne:

1.

10.

11.

12,

NETIA

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.
DUU-E-C-15-152-LK

W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informaciji, prosimy o kontakt z Panem Leszkiem Kubikiem tel. +48 506 041
188 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Centralno-Wschodnim tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa spetniajaca wszelkie wymogi formalno-
prawne i branzowe (Normy NETI) w oparciu o przekazane przez NETIE Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez
Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa
7A, a nastgpnie uzgodnié branzowo.

Przed przystapieniem do robét w celu uzyskania akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie
Iz minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem terminéw
planowanego rozpoczecia i zakorczenia, lokalizacji, zakresu i harmonogramu prac na
adres:

Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa
7A, tel. +48 22 352 2768, kom. +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849.

Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci NETII, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w
NETII. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje w tym NETII do jej realizaciji.

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Dziatu Utrzymania Ustug Okreg
Centralno-Wschodhni.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowa elementéw naszej
sieci podczas modernizacji przez firmy nie speiniajace wymienionych wymogoéw z pkt.
3,4,5.

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej NETIl /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6ing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela NETIl. Nie wyklucza sie odstepstw
trasowych i wyplycen sieci. r

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej NETIl, Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug Okreg
Centralno-Wschodni oraz Telefoniczne Centrum Obstugi Klienta tel. +48 22 3522000 w
celu formalnego zgtoszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami NETIl, a zastosowane materialy musza byé
zgodne z lista materialéw dopuszczonych w NETII.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela NETIL.
Wykonawca na dzieri odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z norma
NETII, z inwentaryzacja geodezyjna wiacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
NETII pfatny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w NETII) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury NETII ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej NETIl powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca.

S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
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NETIA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej NETII.
13. Warunki techniczne sa wazne przez 6 miesiecy.

W zwiazku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych.

Wszelkich informacji na temat sieci NETII udzieli:
Pawet Rutkowski (firma NETIA):
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel.rutkowski@netia.pl;
Leszek Kubik (firma 007pro):
tel. 506 041 188; mail: 007pro.info@gmail.com;

Przedstawiciel NETII

. Leszek Kubik
Netia SA
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

NIP 526-02-05-575

EL-

SERVICES S.C.

NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do kerespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno - Wschodni

02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

Nasz znak: DUU-E-C-16-034-PT
Wasz znak:

48223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A

N ETIA

15.02.2016

Mareckie Inwestycje Miejskie

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
al. Pilsudskiego 96 lok. 2

05-270 Marki

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnieni projektu dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kos$ciuszki w Mara odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Firma Tel-Gis Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netii w Okregu

Centralno-Wschodnim pozytywnie uzgadnia :

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE - , Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kos$ciuszki w Mara odcinku od

drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.

TOM 7 TELEKOMUNIKACJA

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych NETIA SA.

Wykonany w zakresie wydanych przez Neti¢ Warunkéw Technicznych o numerze pisma:
- DUU E-C-15-152-LK  z dnia 2015-10-09 (Warunki Techniczne)

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:

Pawet Rutkowski (firma Netia): tel. 600413018, 22352 2768, fax 22352 2849; mail

pawel.rutkowski@netia.pl

Pawel Taraska (firma Tel-Gis): tel. 504 231 288; mail pawel.taraska@netia.pl

Z powazaniem? S A
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TP ul. Pitsudskiego/ Fabryczna) w Markach.

Temat

3 Skala
27| Przebieg trasowy kabla Z-XXOTKtsdD 24J [ 1:1000
&/

Opracowat

011 Elzbieta Pyra

. Zatwierdzit
udnia| E. Ktosinski

Data
marzec 2012r

Rysunek

Liczba ark 4 Arkusz
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cJ\_studnia dia potrzeb
m\onitoringu miejskiego

Vea

Uwagi: Oznaczenia.: Jednostka Projektowa:
- . , : Zarzad Powiatu Wolomifiski i ie Mieiski
1. Linie telefoniczng przebudowaé poza chodnik, o Pradayfskiogo . Mareckie Inwegtycje Miejskie
. s . . ) . Z0.0.
zachowujgc odlegtos¢ ok. 0.2 m od jego krawedzi. \ ekom.d bud 05-200 Wotomin AL Marsz .J. P“st’]’d:kiego 9 lok. 2
: : stupy telekom.do przebudo -
2. Wszystkie przebudowane stupy umieszczone bedg @ by lokalizaci P Wy 05-270 Markd
w pasie drogowym nowa lokalizacja Zadanie: | Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
P ' w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
3. Przebudowe napowietrznej linii telefonicznej wykonac Obiekt: Ulica Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

wykorzystujac jej obecny osprzet i uktad podtaczen. Puszka rozdzielcza PK Nazwa

_ - e _ rsunke: | Plan instalacji telekomunikacyjnej - czes¢ |
W przypadku koniecznosci przediuzenia kabla nalezy Numer stuna i e - _ —
wymieni¢ caty kabel migdzy przelotami oraz zainstalowac P YT, 1MiG | n9zwIsko: _uprowmen: odpis:
[ . L Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
puszk rozdzielcza Projektowana linia ziemna :
) . ) Opracowat:
e Projektowana kanalizacja ORANGE
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza: Data: Skala: Nr rys.:
Telekomunikacyjna 04.2016 1:500 4




Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259

Al. Pilsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277

05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Inwestycja: PRZEBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowe; i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabla swiattowodowego

UPC - KO/WBA/560/072J - Z-XOTKtsdD 72J

Od ztaczy
Z1 - Ul. Lawendow/Internetowa MO/WBA/389 SK/WBA/069 24
Z2 — Okolna/ll Listopada MO/MAR/008 SK/MAR/00196

Stadium: WYKONAWCZY
Bran za: teletechniczna
Adres inwestyci: miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kos$ciuszki

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr in 2. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U | s
Opracowat
Sprawdzajgcy
Egz. 1

Marki, marzec 2016 r.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy

- warunki przebudowy wydane przez UPC.

- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej UPC.

- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.2 Zakres opracowania Przebudowa kanalizacji UPC

- Przesuniecie/budowa studni
- Budowa rurociggu HDPE 40 (4 otw).
- Przebudowa kabla swiattowodowego

(Aster)

- 2/4 szt.
-211m
- 2300 m

2.3 Przebudowa kanalizacji UPC

W celu przebudowy kolidujgcej kanalizacji nalezy wykonac nastepujgce prace:

Ws“;;s;na Opis prac Materiaty
SKR-2 szt
Rurociagg UPC/Aster Wybudowac¢ nowy rurociag z 4 rur HDPE 40 pomiedzy Rura HDPE 40-756m
Kosciuszki 33a/ Kosciuszki 31 a Sosnowa 26. Wykona¢ przecisk/odkrywka pod ul. 4x187m (rury z
Sosnowa 26 Kosciuszki 12m i pod projektowanga ul. Czarneckiego. Przenies¢ | oznacznikami zgodnymi z
istniejgce studnie do nowych lokalizacji, Przy ul. Rzemieslniczej istniejgcymi tzn.
nastawic studnie na istniejgcym rurociggu . Przedtuzenie niebieski, z26tty, zielony i
kanalizacji wykona¢ rurami dwudzielnymi bez oznacznika)
@ 160 Rura HDPE 160 34m.
187 m Rura dwudzielna 160
60m
Rurociag UPC/Aster Przenie$¢ istniejaca studnie poza obszar kolizji. Przedtuzenie
Okélna/Mickiewicza kanalizacji wykonaé rurami dwudzielnymi Rura dwudzielna 160
Wsp. 15 @ 160 2m
Im

Kosciuszki 50/

Pod projektowang zatokg autobusowa rurocigg z rur HDPE 40
ostoni¢ rurg dwudzielna @ 160

Rura dwudzielna 160

Nauczycielska 50 m 50 m
2xSKR2
Rura 160-8 m
Kosciuszki Wybudowac 2 studnie po obu stronach Kosciuszki, potaczy¢ je HDPE 40 4x23m(rury z
59a rurg @ 160 , dobudowac fragment rurociggu 4xHDPE40 oznacznikami zgodnymi z
24 m istniejgcymi tzn.
niebieski, z6tty, zielony i
bez oznacznika)
Pod projektowang zjazdem na ul. Skrzetuskiego rurocigg z rur Rura dwudzielna 160
Rurociag UPC HDPE 40 ostoni¢ rurg dwudzielna @ 160 19m
Kosciuszki/Skrzetuskieg 19m
o

Do przebudowy ciggéw kanalizacji stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z normg ZN-96 TP
S.A.-023. Pod drogami i wjazdami kanalizacje wykona¢ odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 lub rur
dwudzielnych AROT A160 PS. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i zatgczonymi




rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizowac¢ z innymi robotami, gtebokosc¢
posadowienia studni dostosowac do nowych rzednych terenu.

2.4 Przebudowa kabli swiattowodowych
Po wybudowaniu nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable swiattowodowe zgodnie z

warunkami.
Kabel Stan istniejacy Projekt UWAGI
Zaciggnie/wycigganie
UPC - Z uwagi na odlegtosc najblizszego ztacza 2300m
KO/WBA/560/072) - ok. 749m nalezy przebudowaé kabel

Z-XOTKtsdD 72J

Od ztaczy
Z1-Ul.
Lawendéw/Internet
owa MO/WBA/389
SK/WBA/06924
Z2 - Okdlna/11
Listopada
MO/MAR/008
SK/MAR/00196

Kolidujacy odcinek
kabla przebiega
rurociggiem z rur
HDPE 40 od
skrzyzowania ul.
Okélna/11 Listopada
do ul Lawenddw/
Internetowa

gtowny w catosci tj. od ztacza:

Z1 - Ul. Lawendéw/Internetowa
MO/WBA/389 SK/WBA/06924
Do ztacza
Z2 - Okdlna/11 Listopada
MO/MAR/008 SK/MAR/00196
odtwarzajac poprzedni uktad potaczen

W studni na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z
Sosnowag nalezy umiesci¢ zapas kabla ok.
30m

Spawanie w godzinach
nocnych 0:00-6:00
2 ztgcza x 72witdkna

Pomiary kontrolne 1310 i
1550

30 dni przed planowanym
wyltgczeniem kabla
zawiadomi¢ UPC.

Nadzér i odbidr z
przedstawicielem UPC

Dokumentacja
powykonawcza

2.5 Oznakowanie kabla .

W studniach nie stwierdzono wystepowania oznacznikéw rur i kabli. W przypadku ich wystepowania
oznaczniki przenies¢ do przeniesionych studni.

2.6 Pomiary linii .

Przy odbiorze linii;

Wykonanie pomiarow ttumiennosci metodg transmisyjng dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich
widknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwédch wariantach;

1) miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo - przetgcznicowych (od pétztaczki do
potztgczki rozigcznej) co daje ttumiennos¢é samego kabla

2) miedzy kohcowymi urzgdzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjscia hadajnika do
wejscia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy

pomiary nalezy wykonac reflektometrem z obu stron kazdego odcinka regeneratorowego, w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich widéknach dla uzyskania wykreséw
reflektometrycznych. Nalezy charakterystyki zarejestrowa¢ w postaci wykresow, Bedg one stanowity

wzorcowe charakterystyki linii, powinny one by¢ wiec opatrzone opisem, zawierajgcym nazwe i numer
linii, kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym wykonano pomiar oraz nazwisko i imie wykonujgcego
pomiar.

2.7 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych gestora kanalizacji. Powinny by¢ one prowadzone przez firme specjalistyczng w zakresie



robot telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o
zgode na przeprowadzenie robot do UPC (adresy jak w warunkach technicznych). Prace bedzie mozna
rozpoczgé¢ dopiero po potwierdzeniu terminu przez UPC

- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosi¢ do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

- Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu
szczegO6towego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na calej diugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawcza

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do rob6t. Procedura
zgtaszania wykaz firm moggcych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakonczeniu robét nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi



LIPC Polska Sp. 7 oo

Warszawa, 12.10.2015

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0
AL. Pitsudskiego 96 lok 2
05-270 Marki

NRWT: WA/PM/0132/2015

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury telekomunikacyiney kolidujgce; z projektowana przebudows ulicy Kosciuszki w
Markach k/W-wy

W odpowiedzi na Panhstwa wystapieniem z dn. 15.10.2015 przedstawiamy warunki
techniczne na przebudowe infrastruktury UPC Polska Sp. z o.0.

Zakres przebudowy:
W przebudowywanym odcinku kanalizacji teletechnicznej UPC Polska posiada jeden kabel swiattowodowy:

1) Istniejacy kabel Swiatlowodowy Z-XOTKitsdD 72] nalezy przebudowac na odcinku od mufy przy ul
Lewandéw r. Siecznej w Warszawie do mufy na skrzyZzowaniu ulic Okdlna i 11 Listopada w Markach,
kabel oznaczony jest jako Asterowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy dostarczy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy przebudowy sieci UPC
Polska Sp. z 0.0. (UPC Polska Sp. z o.0. Dzial Techniczny Region Warszawa al. Jana Pawila II 27, 00-867
Warszawa)

Kabel swiattowodowy ze wzgledu na czynna transmisje, nalezy przelgczac réwnoczesnie na obydwu
goncach kabla wg schematu potgczen doﬂrczonego grzez UPC Polska Sp.z 0.0., W godzinach nocnvch
ise

poszczeqdinych odbiornikéw po przelaczeniu linii, oraz pracownika Headendu monitorujaceqo prace systeméw
transmisyinych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy zainstalowany kabel Swiattowodowy pomierzy¢ reflektometrycznie na diugosci fali
1310nm oraz 1550nm w celu potwierdzenia parametrow transmisyjnych kabla. Pomiary dostarczy¢ do analizy do dziatu
utrzymania sieci UPC Polska Sp. z o. 0. (Radostaw Wilimowski).

Wszelkie prace zwigzane z przecigganiem zapasow kabli, montazem zigcz, spawaniem kabla, uruchomieniem
transmisji, pomiarami oraz budowg kanalizacji w punkcie styku z istniejaca infrastruktura sieci UPC, nalezy
wykonywac pod nadzorem stuzb serwisowych UPC — kontakt: Radosfaw Wilimowski tel. 600 488 388

Warunki ogdlne:

- Wszelkie prace zwigzane z przecigganiem zapasow kabli, montazem zlgcz, spawaniem kabla, uruchomieniem
transmisji, pomiarami oraz budowaq kanalizacji w punkcie styku z istniejaca infrastrukturg sieci UPC, nalezy wykonywac pod
nadzorem stuzb serwisowych UPC — kontakt: Radosfaw Wilimowski tel. 600 488 388,

- Termin prac zwigzanych ze spawaniem kabli $wiattowodowych, tym samym przepinaniem transmisji, nalezy
uzgodni¢ w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, oraz zatwierdzenia pomiaréw i wizji lokalnej zaciagnietego odcinka
przebudowywanego kabla. Prace zwigzane z montazem kabla Swiattowodowego, a w szczegdinosci spawaniem i przepinaniem
transmisji moga odbywac sie w godzinach nocnych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem prac dostarczonych przez UPC
Polska Sp. z 0.0.

- UPC Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ obcigzenia inwestora kosztami zwigzanymi z ewentualnym
uszkodzeniem przebudowywanego kabla, w czasie realizacji inwestycji (zerwanie, ztamanie kanalizacji lub kabla istniejacego
oraz przebudowywanego) od czasu zgtoszenia prac zwigzanych z przebudowa — do czasu pedpisania protokotu odbioru

Stronalz2



przebudowywanego odcinka kabla przez komisje odbiorowa skiadajaca sie z wyznaczonego przedstawiciela z ramienia UPC

Polska Sp. z 0.0.
- Przebudowa wykonana zostanie na koszt inwestora
- Koszt przebudowy obejmuje uzgodnienia, prace projektowe, materialy, robocizne i inne czynnosci niezbedne do

realizacji inwestydji.
- Przed przystapieniem do prac nalezy dostarczy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy przebudowy sieci
UPC Polska Sp. z 0.0. Projekt powinien obejmowac cze$¢ formalno-prawna, oraz czeséc techniczna.

- UPC Polska Sp. z 0.0. informuje jednoczesnie, ze sie¢ dostepowa jest w fazie ciaglej rozbudowy i
rekonfiguracji, tym samym, jezeli na czas przebudowy nastqpia istotne zmiany w konfiguracji sieci, ulegng
zmianie warunki techniczne przebudowywanej relacji.

- Po zakoriczeniu budowy, nalezy dostarczyé na dzier odbioru dokumentacje powykonawcza

przebudowywanej sieci.

Z powazaniem,

Strona2z2



E L o
X

5/ Zigcze Z1 MO/WBA/389 ]

& SK/WBA/06924

¢>e po

-

I Jielony &5 s

_ i u e :
j 3 4 aielm /
= 38n TP SA. k! rs momexhster, 1] .

Tl

'.BA/lOS\ | 5| F-l|.--I .1r-*1. 10

S
F ; 5 _|

Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotominskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzit
Stadium: | Branz Data: Skala: Nr rys.:
PW Telekomumkacyjna 03.2016 1:1000 1
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Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotominskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzit:
Stadium: Branza: Data: Skala: Nr rys.:
Pw | Telekomunikacyjna 03.2016 1:1000 Bio
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Zadanie:

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

Zarzad Powiatu Wotominskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.

05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
v ﬁ‘yﬂs{mu: Przebieg Kabla UPC
TR Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
B Opracowat:
i sl
oL Sprawdzit:
Stadium: Branza: Data: Skala: Nr rys.:
pw | Telekomunikacyjna 03.2016 1:1000 B3




Inwestor:

Jednostka Projektowa:

Zarzad Powiatu Wotominskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3

4 Sp.zo.0.
T 05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
d 05-270 Marki
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzit:
Stadium: Branza: Data: Skala: Nr rys.:
Pw | Telekomunikacyjna 01.2016 1:1000 By
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Inwestor:

o Jednostka Projektowa:
e 1 Zarzad Powiatu Wolomifiskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
- ul. Pradzynskiego 3 Sp.z0.0.
| 05-200 Wotomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
| a Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
ﬁ‘ygﬁ',‘]ﬂuz Przebieg Kabla UPC
e Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
I:. "El-ll |" o Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
am — . I - .- 1
all.'{ :'-'la ™ _‘: ‘B Opracowat:
o .I!l g = Sprawdzif:
. . Stadium: Branza: ata: Skala: Nr rys.:
= pw | Telekomunikacyjna 03.2016 1:1000 By
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Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotominskiego| Mareckie Inwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
.'_I ] 05-270 Marki
et Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Okélna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
PrOJektiJwany zapas 30m Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
- i -L. l'. Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzit:
Stadium: Branza: Data: Skala: Nr rys.:
pw | Telekomunikacyjna 01.2016 1:1000 Be
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Inwestor:

E L-’lil-.l P
Jednostka Projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. z o.0.
Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Zarzad Powiatu Wotomi nskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Oké6lna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzit:
Stadium:  [Branza; ] | Data: Skala: Nr rys.:
PW Telekomunikacyjna 03.2016 1:1000 B 7

o e
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- Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotomi nskiego Mareckie Inwestycje Mie]‘skie
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0,
05-200 Wolomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Ulica Tadeusza Kosciuszki - Oké6lna
Nazwa i
rysunku: Przebieg Kabla UPC
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnieni: Podpis:
Projektowat: Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U
Opracowat:
Sprawdzif:
Stadium:  |Branza: Data: Skala: Nr rys.:
pw | Telekomunikacyjna 03.2016 1:1000 Bg




Mareckie Inwestycje Miejskie
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

siedziba: NIP: 125-16-16-259

Al. Pilsudskiego 96 lok. 2 Regon: 146071277

05-270 Marki Tel. +48 22 676 79 68
Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Inwestycja: ROZBUDOWA ULIC W MIESCIE MARKI

Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowe; i
Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi
krajowej nr 8 do granic miasta Marki

Obiekt: Przebudowa kabla swiattowodowego
ATM S.A.
TOZUDIA/6340/CC/MU/2012
OFS MiDia 24J
Stadium: WYKONAWCZY
Bran za: teletechniczna
Adres inwestycij: miasto Marki, ul. Sosnowa i Tadeusza Kosciuszki

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat mgr in z. Robert Chmielewski DTT-T/2127/01/U M/‘f‘f‘/;‘j
Opracowat
Sprawdzajacy
Egz. 1

Marki, marzec 2015 .



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy
- warunki przebudowy wydane przez ATM S.A.

- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej ATM S.A.

- projekty przebudowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.2 Przebudowa kabla s$wiattowodowego

W celu przebudowy kolidujgcej kanalizacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace:

TOZUDIA/6340/
CC/MU/2012

OFS MiDia 24)

15-14-12a-13 W
studni 14 (25 — przebieg
powykonawczy)
zostawiony jest zapas
ok. 30m

byty takiej samej dtugosci (ok. 15m) W
zwigzku z tym nalezy odwingé ok. 6m z
zapasu od strony ul. Okdlnej (projektowana
studnia ztgczowa przesunie sie o 6m w kier.
Kosciuszki) i powstaty w ten sposdb
odcinek  kabla  miedzy  odwinietym
kawatkiem a wejsciem kabla w kierunku ul.
Kosciuszki, przecig¢ w potowie. Kable
wprowadzi¢ po nowych trasach do
projektowanej studni 14 i ponownie
potaczyé w mufie, instalujgc zapas

Kabel Stan istniejacy Projekt UWAGI
Kabel przecig¢ w studni z zapasem (14) Mufa FIST GC02-BC6
Kabel przebiega (25 —przebieg powykonawczy) w taki
kanalizacjg Orange ul. |sposdb aby po przeniesieniu go do nowej Pomiary kontrolne
ATM S.A. Okolng do ul. Kosciuszki | studni nr 14 — (projektowana) oba konce

Miesigc przed planowanym
wyltgczeniem kabla
zawiadomi¢ ATM S.A..

Przebudowe wykonajg
stuzby Serwisowe ATM

Dokumentacja
powykonawcza

2.3 Oznakowanie kabla .

Z uwagi na zwiekszenie ilosci studni po trasie nalezy wykona¢ nowe oznaczniki na przebudowywane
kable. Kable oznakowac¢ w sposéb trwaly za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilo$¢ istniejgcych kabli projektowane kable dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierzawiona od
TP S.A. nalezy zgodnie z warunkami wtasciciela kanalizacji oznaczy¢ kabel przewieszkami z podanym
nizej numerem nadanym przez TP S.A. (wz0r nizej)

Przewieszka dla kabli obcych operatoréw:




Wzor przywieszki identyfikacyjnej kabla swiattowodowego

i kanalizacji wtornej

1 4 2

3 5 5

1.nazwa wiasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 100

2. nazwa oraz adres irmy, kiora wykonywala prace inwestyoyjne (Czcionka ARIAL CE 109,
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14),

4. rodzaj kabla (Czoonka AR 1AL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (czconka ARIAL CE 24).

6. rok budowy kabla (Czcionka ARI1AL CE 10).

Numer kabla nalezy przeniesc¢ z istniejgcych zawieszek
2.4 Pomiary linii .
Zgodnie z warunkami pomiary linii wykonane bedg przez stuzby serwisowe ATM.
2.5 Wytyczne wykonania i odbioru

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystgpienia do robot. Procedura
zgtaszania wykaz firm moggcych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekazaé¢ gestorowi
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Warszawa dn. 29.10.2015 .

Warunki Techniczne
dotyczg przebudowy kanalizacji teletechnicznej w rejonie ul. KoSciuszki/Mickiewicza w
Markach.

Spisane w siedzibie firmy ATM S.A. w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a na prosbe firmy
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., w sprawie przebudowy kanalizacji teletechnicznej
Orange Polska S.A., ktorej inwestorem jest Starostwo Powiatu Wolominskiego.

W zwigzku z przebudowg kanalizacji nalezy przebudowac kabel swiattowodowy ATM S.A. typu
: OFS MiDia 24J oznaczony jako ,,TOZUDIA/6340/CC/MU/2012”
Relacja trasy: ztagcze m259 ul. Fabryczna/Pilsudskiego — budynek ul. Kosciuszki 43 w Markach.

Warunki przebudowy

1. Technologia przebudowy kabla :

a. Po wybudowaniu nowej kanalizacji teletechnicznej nalezy przeciggna¢ istniejacy zapas
kabla 30m znajdujacy si¢ w studni 26 (rys. 1) jak najblizej nowej studni 14 pokazanej na
planie sytuacyjnym.

b. Zapas nalezy przeciggna¢ w taki sposob, aby po przecigciu go, wycofaniu do studni
granicznych 13 i 15 (plan sytuacyjny), oraz ponownym weciggni¢ciu w nowej kanalizacji
teletechnicznej do nowej studni 14 pozostalto z kazdej strony po 15m zapasu.

c. W/w przecigganie z uwagi na zapewnienie jak najkrotszego czasu przerwy na kablu
nalezy wykonac¢ jednoczesnie z obu stron.

d. Po wprowadzeniu kabli do studni 14 od strony studni 13 1 15 nalezy niezwlocznie zatozy¢
ztacze przelotowe (FIST GC02-BC6) odtwarzajac caty przekroj kabla.

e. Po odtworzeniu konfiguracji wtokien nalezy wykonaé pomiary kontrolne kabla.

2. Przyjeta technologia spowoduje przerwy w ruchu. Ewentualna koniecznos$¢ aranzacji drog
obejéciowych zostanie uzgodniona z ATM S.A. na co najmniej cztery tygodnie przed
planowang przebudowsg. '

3. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca przedlozy ATM S.A do zatwierdzenia Projekt
Techniczny przebudowy kabla, wraz z harmonogramem prac.

4. Przebudowa swiattowodowej linii kablowej ATM S.A. moze zostaé jedynie wykonana w
calosci na koszt Inwestora.

4. Realizacja prac przebudowy swiattowodowe;j linii kablowej ATM S.A wykonana zostanie
przez shuzby serwisowe ATM S.A. po uprzednim zawarciu umowy na realizacj¢ tych prac z
Inwestorem lub odpowiednio umocowanym przedstawicielem.

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa \éz

1 tel. 022 51 56 100, faks 0 22 51 56 600, customer@atm.com.pl, www.atm.com.pl

- NIP: 113-00-59-989, KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIll Wydziat KRS), REGON: 012677986, kapitat zaktadowy: 34.526.176,80 21, w catodci wplacony
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5. Warto$¢ robot wynikajacych z przebudowy kabla ATM S.A. zostanie okreslony po
przedstawieniu zatwierdzonego Projektu Technicznego przebudowy sporzadzonego na koszt
Inwestora.

6. ATM S.A. zastrzega sobie prawo zadania w umowie ustanowienia gwarancji bankowej na
poczet kosztow wynikajacych z przebudowy kabli ATM S.A.

7. Termin realizacji przebudowy linii kablowej nalezy ustali¢ z firmg ATM S.A. (Dariusz Go$
tel. 0-601-360-245) na minimum cztery tygodnie przed planowanym rozpoczgciem
przebudowy.

8. Warunki nalezy uaktualnié¢ po uptywie 3-miesig¢cy od daty wydania

Y e e &R

% ATM S.A.

EZ7§ ul. Grochowska 21a
86 Warszawa

tel, (0-22} 515-61-00

fax(()élé 515-66-00

Zalgcezniki :
1.  Rysunek I.
2. Plan sytuacyjny.
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Warszawa dn. 16.02.2016 r.

"R(')NDOH
ul. Swierkowa 8a
98-100 Lask

Dotyczy : przebudowy kabla ATM, nr TOZUDIA/6340/CC/MU/2012.

W odpowiedzi na Panstwa pismo jakie do nas wptyneto 16.02.2016 informuje, ze
akceptujemy projekt :
. Przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku
od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”
w zakresie dotyczacym kabla ATM S.A.

Z powazaniem

ATM A
Klerownik Sekcjl - e
Infrastruktury Kablowej_( = e

o

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
tel. 022 51 56 100, faks 0 22 51 56 600, customer@atm.com.pl, www.atm.com.pl

NIP: 113-00-59-989, KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIl Wydzial KRS), REGON: 012677986, kapitai zakladowy: 34.526.176,80 7!, w catosci wplacony




Panie Robercie,

koszt przebudowy naszego kabla tj. : przeciggniecia zapasu + montaz mufy, montaz stelaza zapasu,
spawanie 24 wtdkien wraz z pomiarami to 6531zt.

Dokumentacje prosze przestaé¢ na Grochowska.

Pozdrawiam.
Dariusz Go$

Dziat Infrastruktury i Projektow Strategicznych
tel. kom. 601 360 245
dariusz.gos@atman.pl, www.atman.pl

ATMAN — wszystkie wymiary telekomunikacji

ATM S.A. Grochowska 21a,04-186 Warszawa

tel. 22 51 56 100, faks 22 51 56 600

NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986

KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat KRS)
kapitat zaktadowy: 34 526 176,80 zt w catosci wptacony



