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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Budowa obiektéw inZynierii wodnej.

REMONT ROWOW MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA MARKI.
Remont rowéw R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, i R-4E- Etap |
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1) Zamawiajacy:
Burmistrz Miasta Marki
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
2) Instytucja finansujaca inwestycje:
Burmistrz Miasta Marki
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
3) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Nadzér Budowlany w Warszawie
4) Wykonawca:

Zostanie wybrany w drodze przetargu.
5) Zarzadzajacy realizacjq umowy:
Burmistrz Miasta Marki
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
6) Przyszty uzytkownik:
Burmistrz Miasta Marki
al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Celem inwestycji jest remont odcinkéw rowow R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, i R-4E na terenie miasta Marki.

Lacznie remontem objeto rowy o tacznej diugosci 3614 m.

Ogélny zakres robét:

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje Etap | remontu w/w rowéw na terenie miasta Marki. Dlugo$¢ rowéw przewidziana do remon-
tu w tym etapie wynosi 1542 m. W skiad etapu | wchodza rowy: R-4 (fragment) i R-4E.

W ramach robét przewidywanych w Etapie | zostang przebudowane przepusty drogowe (6 szt.) oraz wykonany zostanie remont
przyczotkow istniejacych przepustow (2 szt).

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t

Projekt wykonawczy pn. REMONT ROWOW MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA MARKI. Remont rowéw R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6,
R-4-7, R-4-8,i R-4E - Etap |

wg spisu zatgcznikow)

1.3.1.  Spis projektow i rysunkédw wykonawczych

Zgodnie z projektem wykonawczym

1.3.2.  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe
SST 451-1 Roboty rozbidrkowe

SST 451-2 Roboty odwodnieniowe — odwodnienie powierzchniowe

SST 451-3 Roboty ziemne - zasypanie wykopdw

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej

SST 452 -1 Wytyczenie trasy i obiektow

SST 452 -2 Roboty ziemne dla ksztattowania przekroju podtuznego i poprzecznego koryta cieku
SST 452 - 3 Roboty umocnieniowe - geowtoknina

SST 452 - 4 Roboty umocnieniowe — umocnienia prefabrykowanymi ptytami azurowymi

SST 452 -5 Chodnik z ptyt betonowych

SST 452 -6 Roboty umocnieniowe — umocnienia biologiczne, powierzchniowe

SST 452 -7 Kanaly i rurociagi z rur PE, PP i PVC-U

SST 452 -8 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
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SST 452 -9 Roboty konstrukcyjne - izolacje, dylatacje

SST 452 - 10 Porecze z rur stalowych

SST 452 - 11 Montaz drobnych konstrukcji stalowych i innych
SST 452 - 12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

1.3.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skroty
Definicje :

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w sktad wszystkich czeci umowy. Oprécz tego w rozdziatach do-
tyczacych specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementdw rozliczeniowych, podano definicje dotyczace bezposredniego wykonywania i
rozliczen robot.

1.5.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych
przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

1.5.2 Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robét.

1.5.3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

1.5.4 Dokumenty projektowe zamawiajacego obejmujq program funkcjonalno uzytkowy oraz ewentualnie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
przygotowane przez zamawiajacego, bedace podstawa do obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych stanowigcych podstawe okreslenia wartosci zamdwienia, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.

1.5.5 Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne doku-
menty przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy wg programu funkcjonalno uzytkowego i inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

1.5.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego przedstawiciel, upowazniony do petnienia
obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

1.5.7 Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i podejmowania decyzji w imieniu zamawia-
jacego, w rozumieniu ustawy PZP.

1.5.8 Nadzor autorski sq to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjq,
projektowq i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PE.

1.5.9 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtoZzony zamawiajacemu przez wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamé-
wienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.

1.5.10 Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane wady do usunigcia przez wykonawce
w ramach gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

1.5.11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wykonanie czesci robét objetych umowa,.

1.5.12 Program funkcjonalno uzytkowy jest to opracowanie dostarczone przez zamawiajacego, zawierajace opis zadania budowlanego i okreslajace
przeznaczenie ukoriczonych rob6t budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

1.5.13 Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.5.14 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania ro-
bét budowlanych w rozumieniu p. 1.11. oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu robét budowlanych.

1.5.15 Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, polubownego rozstrzygania sporow.

1.5.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw, okre$lajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb
pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jako$ci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktdre sporzadza wykonawca w ramach projektu wy-
konawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

1.5.17 Stawki prac dniéwkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i sprzet, pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne
dokonanie wyceny kosztow elementéw robot.

1.5.18 Szczegolne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogélnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym
dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

1.5.19 Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez zarzadzajacego.

1.5.20 Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, wysta-
wiony przez zarzadzajacego.

1.5.21 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentach projektowych zamawiajacego.

1.5.22 Termin zakonczenia robot jest to okre$lona w IPU data, do ktdrej wykonawca zobowigzany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objete mowa,
1.5.23 Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z
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zasadami wiedzy techniczne;j.
1.5.24 Umowa jest to umowa pomiedzy zamawiajacym i wykonawcg 0 zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.5.25 Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci sporzadzony przez wykonawce w oparciu o czynno$ci podane
w harmonogramie robét i finansowania, zatwierdzonym zgodnie z klauzulg 4.6.2, ktéry staje sie integralng cze$cig umowy.
1.5.26 Wykonawca jest to okreSlona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.

1.5.27 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art. 148 ustawy PZP.
1.5.28 Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu umowy.
1.5.29 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.

15.30  Zarzadzajacy jest to okreslona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajacego do zarzadzania realizacjg umowy i
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

1.5.31. Zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez wykonawce:

a) projektu koncepcyjnego i uzyskaniu dla niego akceptacji zamawiajgacego (zarzadzajacego realizacjg umowy),

b) projektu budowlanego (o ile jest wymagany) i wykonawczego, uzyskanie dla nich (niego) akceptacji zamawiajacego (zarzadzajacego realizacjg
umowy), opinii i uzgodnien od instytucji i wtadz oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

c) rysunkéw, opisow i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptaciji zarzadzajacego umowg przez ich skierowaniem na budowe.

Skroty :

BIOz - Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

CPV - Wsp6liny stownik zamowien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

oSsT - Ogodlna specyfikacja techniczna

owu - OgoIne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno uzytkowy

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

PzP - Prawo zaméwien publicznych

SIwz - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
SST - Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

SWu - Szczegoine warunki umowy

uzp - Urzad zaméwien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych

2. Prowadzenie robét
2.1.  Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie za-
rzadzajacego realizacjq umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko-
§ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoZzonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymaga-
ja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wyko-
nania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczal-
ne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Przedmiotowe rowy w przesztosci petnity role rowow melioracyjnych, ktorych zadaniem byto stabilizowanie wéd gruntowych na
poziomie korzystnym dla przylegtych uzytkow rolnych i terenéw zabudowy siedliskowej. Obecnie z uwagi na zmiane sposobu uzytkowa-
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nia i rozbudowy terenéw mieszkalnych, rowy musza petnic¢ inna role. Musza odwadniaé tereny zabudowane i by¢ sprawnym odbiorni-
kiem wéd deszczowych z modernizowanych ulic.
Gltéwnym rowem objetym niniejszym projektem jest row R—4. Pozostate rowy objete opracowaniem sa jego doptywami.
Catkowita zlewnia rowu jest niewielka i wynosi zaledwie 1,32 km?2

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.

Niezbedne dane geodezyjne:
Wykaz i szkic sieci reperéw Inwestor przekaze Wykonawcy po rozstrzygnieciu przetargu.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4.1.
2) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét
— w dokumentacji projektowe;.
3) wykaz i szkic sieci reperow
2.2.2.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realiza-
cji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposaéb satys-
fakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obo-
wigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urza-
dzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie zna-
ki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych

istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarza-
dzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawar-
tej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.  Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie pla-
cu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob-
owigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub insta-
lacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokaza-

nych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
2.2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodli-
wych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy dodatkowo podac specjalne wymagania wynikajace z warunkéw migjscowych
2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia
w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowe-
go, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg prze-
chowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zo-
stat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione wyma-
gania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz admi-

Ogodlna specyfikacja techniczna



-7-

nistracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowia-
zany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczeg&towy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jako$ci.
2.3.2.  Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania

rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje ro-
bét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawiera¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot.

Plac budowy - zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, nalezy zlokalizowa¢ w miejscu, zapewniajacym dobry dojazd i dostep do mediéw.
2.3.3.  Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen za-
wartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegé-
towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w eta-
pach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Harmonogram robét zostanie opracowany po wytonieniu w drodze przetargu wykonawcy robét.
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opra-
cowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, ze-

by personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.  Zapewnienie jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t.
2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili foffilalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb unie-
mozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane
przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robét;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien {lub przerw) w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
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- daty zgloszenia robot do czeSciowych i koicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot, majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych
wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegéinie w odniesieniu do wyty- czania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoinych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedsta-
wiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienni-

ku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2. Ksigzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenio-
nym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (o ile jest ono wymagane);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
bedag natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarza-

dzajacego realizacjq umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogblne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umo-
wy nastepujacych dokumentow:
-Rysunki robocze.
-Aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania.
-Dokumentacja powykonawcza.
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwziecia i zaadresowane nastepujaco:

REMONT ROWOW MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA MARKI.
Remont rowéw R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, i R-4E - Etap |
Burmistrz Miasta Marki

al. Marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opi-
sow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecz-
nych rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacjq umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw
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okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w for-
macie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzaja-
cy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby maégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne ozna-
czenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestyciji.
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.
4) Tytut dokumentu.
5) Numer dokumentu lub rysunku.
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elemen-
tami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

= o = =

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wyko-
nanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do za-
twierdzenia szczegétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢

aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i
wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadza-
jacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i spraw-

dzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci
ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wy-
konawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania.
12. Zasady eksploataciji.
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii.
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.
15. Srodki ostroznosci.
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instruk-
cjami odno$nie zamawiania czes$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
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stanu i trwatosci urzadzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania.

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budo-
wie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, za-
sadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizo-
wac zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w po-
szczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub' pozyskania takich materiatéw, atestach, wy-
nikach odpowiednich badarn laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie mate-
riaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do ,dostarczania atestow i/lub wykonania prob mate-
riatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaty wska-
zane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg,
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozy-
skania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy
W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzagdzenia pochodzg z krajow naleza-
cych do Unii Europejskiej
4.2.  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjq umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wkasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przepro-
wadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetiac nastepuja-
ce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia

przeznaczone dla realizacji robét.
4.3. Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarza-
dzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z wa-
runkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawar-

tymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
4.4,  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ nie-

Ogodlna specyfikacja techniczna



-11 -

zwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego reali-
zacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifi-

kowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robét, zaakceptowa-
nym przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewi-
dzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wyko-
nawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robo-
tach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjq
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Transport materiatéw z miejsca zakupu do miejsca sktadowania na placu budowy odbywat sie bedzie samochodami po drogach o na-
wierzchniach utwardzonych. Natomiast z placu budowy do miejsca wbudowania ciaggnikami po drogach lokalnych i po terenie.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1.  Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtacza-
jac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykona-
nia robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
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dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
7.2.  Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasa-

dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obo-
wigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokol-
wiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowa-
ne przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, za-
rzadzajacy realizacjgq umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jed-
nak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
nos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-
nawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem wykonaw-
czym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfika-
cjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Po-
wiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczego-
towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posia-
da¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci
na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy .

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania
potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.

Ogodlna specyfikacja techniczna
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W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zataczy¢ odpowiednie formularze

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej SST.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regu-
lacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
3. Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157).
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dzia-
taniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Ogodlna specyfikacja techniczna
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Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 451-1 Roboty rozbiorkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w
OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynno$ci zwigzane z wykonaniem robét rozbiorkowych w granicach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Gruz i materiaty z rozbiérki — liczony w m3 do wywiezienia z terenu budowy na sktadowisko.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacii
Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych
Samochdd skrzyniowy, kliny, mtoty i dragi stalowe, nozyce do ciecia stali lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w OST p. 6.
Materiat z rozbiérki, ktory jest wiasnoscig Zamawiajacego, nalezy wywiez¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi i zatwierdzonymi
przez Inspektora w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, na wysypisko lub ztomowisko, ewentualnie wykorzysta¢ do wykonania umocnien.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w OST p. 2.
Roboty rozbidrkowe wykonywane bedg z uzyciem sprzetu i recznych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy zakres rozbidrek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.

7. OBMIAR
Jednostkami obmiaru rob6t rozbiérkowych sa;
- 1 m?3 - konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-1t - konstrukgji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru podano w OST, p. 9.
Odbidr robét jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
451 - Roboty rozbiérkowe
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robét rozbiérkowych wg p. 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robot obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbidrkowego,

- prace rozhidrkowe,

- odwiezienie materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- oznakowanie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbiérkowych.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
451 - Roboty rozbiérkowe
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Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 451-2 Roboty odwodnieniowe — odwodnienie powierzchniowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem wykopu pod wykonanie robot
wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynno$ci zwigzane z oprowadzeniem wody i odwodnieniem wykopu przy wykonaniu robot
wymienionych w OST p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykop6w budowli wodno — melioracyjnych — materiaty pomocnicze CBS i PWM.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow
Ogdlne zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
Do odwodnienia wykopu zostang zastosowane:
- rury stalowe do odpompowania lub oprowadzenia wody,
- kregi betonowe Dn 800 mm - na studnie zbiorcze,
- kregi betonowe Dn 1000 mm — na osadniki piasku,
- saczki ceramiczne F.100 mm,
- grunt, folia lub worki wypetnione piaskiem - do wykonania przetamowan (grédz).

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.

3.2.  Sprzet do rohét odwodnieniowych
- pompa spalinowa - przeponowa Q = 35 m3/h,
- pompa elekiryczna zatapialna Q = 30 m3/h,
- elektrownia polowa,
- lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne zasady stosowania transportu.
Ogolne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6..
Materiat z rozbidrki instalacji odwodnieniowej jest wlasno$cig Wykonawcy robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej wg zasad odwodnienia wykopow budowli wodno-melioracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t odwodnieniowych
Kontroli podlega szczelno$¢ potaczen i prawidtowos¢ zasilania pomp.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
451 - Roboty odwodnieniowe — odwodnienie powienzowe
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru rob6t odwodnieniowych sa;
- 1 mg — praca pomp,
- 1 mb - rurociagi czasowe stalowe,
- 1 szt. — studzienki zbiorczej i osadnikowej,
-1m3i1m-grodze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Odbiér robét jest dokonywany na podstawie wiasciwego obnizenia zwierciadta wody ok. 0,5 m pod dnem wykopu fundamentowego w czesci centralnej,
badz wypompowanie wody z obszaru wykonywanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za jednostka wykonanych robot wg p. 7 niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceng jakosci. Platnos¢ za pompowanie wody nalezy ustali¢
na podstawie dziennika pracy pomp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy BHP obowigzujace przy pracach odwodnieniowych.
2. Zasady odwodnienia wykop6w fundamentowych budowli wodno — melioracyjnych — Materiaty pomocnicze Nr 10/72 CBS i PWM.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
451 - Roboty odwodnieniowe — odwodnienie powienzowe
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST. 451- 3 Roboty ziemne — zasypanie wykopow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopdw przy wykonaniu rob6t
wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy zasypaniu wykopdw piaskiem dowiezionym i gruntem z odktadu wraz z jego
zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow
Ogolne zasady stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
Do wykonania robot uzyty bedzie grunt z odktadu oraz piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-06050.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5. .
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego wg uznania Wykonawcy po akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne warunki stosowania transportu.
Ogélne warunki stosowania transportu podano w OST p. 6.
Do transportu gruntu uzywa¢ dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania niezabudowanej czesci wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Ukfadanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci ok. 30 cm i zageszczane zageszczarkami wibracyjnymi lub ubijakami w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia, o ile nie zostat podany w projekcie, dla gruntdw spoistych powinien wynosi¢ IS = 0,92 oraz dla gruntéw sypkich
stopieri zageszczenia Is = 0,65. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposab,
aby nie spowodowato uszkodzenia konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robé6t ziemnych
Sprawdzenie jakosci robét ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06050 oraz zgodnie z "Roboty ziemne - Warunki techniczne
wykonania i odbioru, MOSZNiL 1994 i obejmowac:
- rodzaj i stan gruntu stuzacego do zasypania wykopow,
- zgodnos¢ prowadzenia rob6t z zasadami podanymi w p 5 niniejszej SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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Sprawdzenie zageszczenia gruntéw polega na systematycznej kontroli zgodnosci z p. 5 niniejszej SST.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest 1 m3 zageszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Roboty objete niniejsza SST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw i oceny
wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, ktora uwzglednia dostarczenie i wbudowanie materiatow, zageszczenie i uformowanie
zewnetrznego ksztattu zasypki, jak rowniez uporzadkowanie terenu a takze niezbedne badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

2 PN-B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-ENISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz. 1. Oznaczanie i opis.

4, PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdine.

5. PN-EN1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

6.  PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty Ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —wyd. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i

Lesnictwa — 1994 r.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -1 Wytyczenie trasy i obiektéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac robét geodezyjnych na budowie zwigzanych z realizacjg robot
wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét pomiarowych
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét pomiarowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST p I.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST p 4.

2.2. Materialy do wykonania prac geodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa;

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, badz inne materialy akceptowane przez inspektora nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktow gtownych osi obiektéw nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugo$ci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci okoto
0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p 5.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych.
Do wyznaczania trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzet:
- teodolity, niwelatory, tyczki, faty, tasmy lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST p 6.

4.2. Transport materiatow
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST p 2. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysoko-
$ciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do
zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspdirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysoko$ciowej oraz system przepro-
wadzania kontroli okresowej punktdw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczyc¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed narusze-
niem lub uszkodzeniem,
b) odlegtos¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposoéb zatwierdzony
przez Inzyniera tak aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,
c) sposab stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawar-
tymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
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5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami
wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa w oparciu 0 osnowy wymienione w p. 5.1.1.i 5.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz o0 10 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do | cm w stosunku do projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejacych bu-
dowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektow pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o | cm w stosunku do projektowanych,

a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do | cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypdw i wykopow polega na oznaczeniu pofozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjne;.

Odlegto$¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dok. Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow
poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez
inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie pofozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktdw okreslajacych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakofczeniu robét do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacii

dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST p. 7.

6.2. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem wigkszych robét, a takze, co miesigc w
trakcie prowadzenia robot.

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypdw, wykopdw i obiektow

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektdw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw
5.14;5.15i5.1.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST. p. 8

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST p.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST p 9.

8.2. Sposéb odbioru robét
Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy
wspotrzednych i wysoko$ci wykazujace zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. PLATNOSC

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robot i punktow wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, zgodnie z p. 5.1.5,
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- wyznaczenie konturdw obiektéw zgodnie z p 5.1.6,
- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy, instrukcje, wytyczne

- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.
2. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
4. Instrukcja techniczna G-I.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 - 2 Roboty ziemne - wykopy dla ksztattowania przekrojupodiuznego i poprzecznego koryta cieku

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw, zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg reczne i mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. |-V, rozplantowanie urobku oraz
plantowanie skarp na czysto.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5. Do wykopdw zostang uzyte fopaty, szpadle, kilofy, taczki, koparki, spycharki.

4, TRANSPORT
Warunki ogolne transportu podano w OST.
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST p. 2. Wykopy wykonane zostang koparkami i (lub) recznie topatami. Grunt po wykopaniu
zostanie rozplantowany wzdtuz skarp poza krawedziami wykopu.

W niezbednych przypadkach moze byé wykorzystany do zasypania wyrw w skarpach lub nieréwnosci wzdtuz cieku.

Parametry wykopu oraz rzedne i spadki dna okresla projekt.

5.1. Doktadnos$¢ wykonania robét

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w projekcie:

a) szeroko$¢ dna:

—  odchylenie $rednie - +3cm

—  odchylenie lokalne - +5cm

b) rzedne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym

—  odchylenie érednie - +1cm

— odchylenie lokalne - +2cm

c) jw. lecz w gruncie nawodnionym

—  odchylenie $rednie - +2cm

— odchylenie lokalne - +3cm

d) nachylenie skarp wykopu

—  odchylenie $rednie 1:n - + 0,05

- odchylenie lokalne 1:n -+ 0,1

W wyjatkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie zwigkszenie granic tolerancji doktad-

nosci wykonania robét:

- dlarobot nowych - 050%

— dlarobot renowacyjnych - 0 100%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST p. 7.
6.2. Kontrola prawidiowosci wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie jako$ci robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane, oraz BN-8836-02:1983 i
obejmowac:
—  zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
—  dlugo$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscig do 1,0 m,
- wymiary poprzeczne (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp) w granicach tolerancji okrelonych w p. 5.1, w 3 losowo wybranych przekrojach
na kazde 200 m,
—  rzedne niwelet dna wykopdw, na podstawie niwelacji, w granicach tolerancji okreslonych w p. 5.1.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
SST 452 - Roboty ziemne — wykopy dla ksztalttaaanzekroju podignego i poprzecznego koryta cieku



-24-
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykonania wykopow i rozplantowania urobku, a dla plantowania skarp na czysto jednostka obmiarowa jest 1 m2.

llos¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.

Obmiaru ilo$ciowego usunigtego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robét, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt, w ustalonym
terminie.

9. PLATNOSC

Ogoline zasady ptatnosci podano w OST.
Ptatnos¢ sie za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jako$ci robét i na podstawie wynikow pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu i jego rozplantowania obejmuje:
— odspojenie i ztozenie urobku na poboczach,
—  profilowanie z grubsza dna i skarp wykopow,
—  rozplantowanie urobku warstwg o grub. do 20 cm,
—  zmiang stanowiska roboczego.
Cena jednostkowa plantowania 1 m2 skarp wykopu obejmuije:
- $cinanie wypukto$ci lub zasypanie wgtebien,
—  odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawedz skarpy,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania za pomoca trojkata skarpiarskiego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeg$¢ 1: Zasady ogdine

BN-8836-02:1983  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Roboty Ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ~wyd. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa —
1994 r.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452- 3 Roboty umocnieniowe - geowtoknina

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien z wykorzystaniem geowtdkniny zwigzanych z
wykonaniem robét wymienionych w OST p.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z wykorzystaniem geowtdkniny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w OST, p. 4.
2.1.1. Zalecenia ogélne
W umocnieniach i drenazach widkninge mozna whudowywac na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach lub powierzchniach; najczesciej na
poziomych dnach i pochytych skarpach zbiornikéw, kanatéw, wykopow itp., rzadziej na $cianach pionowych, np. umocnien ptotkowych lub drenazy.
Na powierzchniach walcowych, stozkowych lub innych wtdknine whudowuje sie najczesciej na tukach skarp rzek, kanatéw i zapor oraz jako
owiniecia drenazy rurowych i innych. Aby widknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby zapewnic jej trwato$¢ rozwigzania projektowe i warunki
wykonania powinny gwarantowa¢ ochrone wiékniny przed:
a) przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie, bloki, ptyty betonowe, elementy
uktadanych umocnien i uszczelnien, lub przez masy i sktadniki mas betonowych i mineralno-asfaltowych, ktére w czasie uktadania mogg
wnika¢ w pory widkniny i uszczelnia¢ jq lub uszkadzac,
b) dziataniem ptyngcej wody i falowania,
¢) dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikéw atmosferycznych (niskie temperatury, grad, podrywanie przez wiatr).
Ze wzgledu na skuteczno$¢ dziatania wioknina powinna pokrywac caty chroniony obszar gruntu, drenazu itp. Cze$ciowe nawet odstoniecie
tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne s srodki techniczne uniemozliwiajace rozsuwanie sie widkniny.
Srodki, ktore nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej celem spetnienia tych wymagan omoéwiono w dalszej czesci tego rozdziatu;
$rodki, ktore nalezy przedsigbra¢ w toku wykonawstwa, przedstawiono w rozdziale 5.
2.2. Ochrona widkniny przed przebiciem, rozdarciem i przecigciem
2.2.1. Wymagania odnoszace sie do podfoza
Zabezpieczenie widkniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiagnaé¢ przez zgodne z wymaganiami rozdziatu 5
przygotowanie podtoza pod wiokning, a w przypadku, gdy jest to celowe, przez wykonanie na podtozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i
przedmiotéw, na ktdrej uktada sie widknine. Grubos¢ warstwy powinna by¢ kazdorazowo okreslona w projekcie.
2.2.2. Wymagania odnoszace sie do warstw i elementow przykrywajacych
Ochrone witdkniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy uszczelnied, umocnien oraz warstw ochronnych
nalezy zapewni¢ przez:
- wykluczenie uzywania materiatéw kamiennych o ostrych krawedziach,
- wykluczenie rzucania na wiokning kamieni o $rednicy wigkszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy uktada¢ recznie lub przesuwaé spycharkg
poruszajacg si¢ po ich warstwie o grubosci co najmniej 0,30 m, od tego wymagania mozna odstapi¢ pod warunkiem sprawdzenia na
prébnym odcinku, Ze narzucanie kamienia o zaprojektowanej Srednicy na utozong widkning nie powoduije jej uszkodzenia,
- wykluczenie nieostroznego uktadania blokow i ptyt prefabrykowanych ("na kant").
2.3. Laczenie widkniny

2.3.1. Potrzeba taczenia widkniny

Wiéknina w umocnieniach i drenazach podlega licznym oddziatywaniom, ktére mogq spowodowaé jej przemieszczenia i niedopuszczaine
odstoniecia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powsta¢ moga np. pod dziataniem szybko ptynacej wody lub falowania ( szczegélnie na
nieodpowiednio zabezpieczonych brzegach pasm widkniny lub taczonych z nich elementéw), przy rozktadaniu na widkninie warstw gruntowych i
kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, ttucznia, gruntu itp., przy niestarannym uktadaniu blokéw i ptyt oraz pod niewielkim nawet obcigzeniem
umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podtoze stanowig grunty stabo nosne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymato$ci widkniny wymienione obcigzenia nie powoduja rozdarcia wiokniny, tak, ze odstonigcia mogg
nastapic tylko na skutek rozejscia sie elementéw widkninowych w stykach.

Aby unikna¢ odstonie¢ taczenie elementow widkniny wykonywaé nalezy w sposob wykluczajacy ich rozejscie sie. W tym celu stosuije sie:

a) potaczenia nie przenoszace sit rozciggajacych i Scinajacych. jezeli wywotane przez nie przemieszczenia nie bedg nadmiernie duze; sg to
potaczenia na luzny zaktad. w ktérych jeden z przylegajacych elementoéw widkniny przykrywa drugi na szeroko$ci wykluczajacej odstoniecie
przy przewidywanych przemieszczeniach;

b) potaczenia przenoszace sity rozciggajace i $cinajace; sq to potaczenia zszywane. klejone i zgrzewane oraz- w przypadku niewielkich sit -
takze klamrowane.
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Projekt przewiduje taczenie geowtokniny na zaktad. Minimalna szeroko$¢ zaktadu powinna wynosi¢ 0,3m.

2.4. Materialy stosowane do umochnienia.

- geowldkniny przeszywane 7/14 posiadajace aprobate techniczna.

Gramature geowtokniny kazdorazowo okresla projekt. W niniejszym projekcie przyjeto uzycie geowtokniny o gramaturze 300 g/m?2.

Przeznaczenie i zakres stosowania podstawowych rodzajéw geowtdknin oraz zalecany zakres wartosci istotnych parametrow
przedstawiajg ponizsze tabele 11 2.

Tabela 1.
Gramatura
Lp. | Przeznaczenie i zakres stosowania geowtoknin S S s
8| ]| 8
~ N [3p)
1. | wykonywanie warstw po$rednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajacych propagacje spekan odbitych od
podbudowy zwigzanej cementem lub spekan wystepujacych od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy | +

poszerzeniach istn. jezdni, oraz zapobiegajacych przenikaniu wody przez spekang konstrukcje nawierzchni

2. | separacja i wzmacnianie stabego podtoza nasypdéw w celu poprawy jego stateczno$ci oraz przyspieszenia konsoldacji -
3. | wzmacnianie gornej warstwy podfoza gruntowego nawierzchni drogowych nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu
wymiany gruntéw i zuzycia materiatéw kamiennych lub wydtuzenia okresu eksploatacji nawierzchni i
4. | wykonywanie warstw odcinajacych i rozdzielajacych miedzy gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym)
a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykonanymi z materiatéw gruboziarnistych nie zawierajacych ziaren o ostrych | -
krawedziach
5. | budowa wzmocnionych skarp i nasypéw jako warstwy podktadowe pod geosiatki lub georuszty -
6 wykonywanie oston systemow drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarmistym,
wykonywanie warstw odcinajgcych i rozdzielajacych miedzy gruntem a ubezpieczeniami dna i skarp w budowlach | -
hydrotechnicznych
Tabela 2.
Rodzaje Funkcije Przeznaczenie i zakres Nazwa istotnego parametru Zalecany zakres wartosci
geowtdknin stosowania
Filtracyjne - Filtracja Gtowna funkcja jest filtracja, tj.  |charakterystyczna wielkos¢ 90-120
- Separacja zatrzymanie czastek statych przy [poréw Ogo H
- Przeciwerozja jednoczesnym swobodnym wodoprzepuszczalno$é w
przeptywie wody migdzy dwiema |ierunky prostopadtym do min. 90 l/m2s
réznymi warstwami gruntow. plaszczyzny wyrobu
Zastosowanie: do konstrukcji
drenéw kamiennych, owijania rur
drenarskich, jako warstwa
filtracyjna ograniczajaca erozje |\ trzymatoéé na rozciaganie  |7-10 kN/m
wewnetrzng w budownictwie
wodnym oraz pod gabionami i
geokratami.
Filtracyjno-separacyjne |-  Separacja Trwale zapobiegajg mieszaniu  |wytrzymato$¢ na rozcigganie (w
- Filtracja sie roznych warstw podtoza, zalezno$ci od obliczen dostepne: 7-30 kN/m
—  Drenaz przez co mozliwa jest redukcja  |projektowych)
- Ochrona grubosci warstw nosnych w wodoprzepuszczalnos¢ w
konstr_ukcjagh podbud'()\{v orazIkierunku prostopadtym do
wydtuzenie ich trwafosci. plaszczyzny wyrobu (w wskazana min. 55 I/m2s
Wiasciwosci fltracyjne zaleznosci od obliczen
geowtokniny pozwalajg na projektowych)
znacznie szybszg konsolidacje ~ —
gruntéw poprzez odfiltrowanie  |0dPOMOSC na przebicie _
wody. Zastosowanie: separacja sta.tyczrje CBR (w zaleznosci od |wskazana min. 1500 N
poszczegdlnych warstw obliczen projektowych)
konstrukcyjnych drog wydtuzenie przy max. min. 40%
tymczasowych, dojazdéw, drég  |obcigzeniu: '
lesnych, drog statych, lotnisk,
autostrad, torowisk parkingdw,  |wodoprzepuszczalno$é w
placow sktadowych, boisk, plaszczyznie wyrobu: zaleznie  |wskazana min. 4,0E-6 m?/s
nasypow, walow, falochrondw i |od pozadanej funkcji drenazowej
innych konstrukcji ziemnych.
Filtracyjno-separacyjne |- Filtracja Specjalne geowtokniny taczace w |wytrzymato$¢ na rozcigganie (w min. 23 kKN/m
dla trudnych warunkéw sobie wiele cech réznych zaleznosci od obliczen '
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- Separacja geowtdknin; jednoczesnie projektowych)
—  Drenaz zapewniajg wysokie parametry odpornos¢ na przebicie )
—  Ochrona mechaniczne i hydrotechniczne, statyczne (CBR) min. 3300 N

z reguty dwu warstwowe

geowldkniny, z ktérych jedna  |0dPOmMOSC na przebicie

dynamiczne (Srednica otworu) (w

zapewnia duza wytrzymato$¢ na e e max. 13 mm
Zrywanie i przebicie, natomiast |Za1éznosci od obliczen

druga jest filtrem zatrzymujacym [Projekiowych)

drobne czastki state przy wodoprzepuszczalnos¢ w

zapewnieniu swobodnego kierunku prostopadtym do

przeptywu wody. Zastosowanie: |ptaszczyzny wyrobu (w min.30 I/m2s

w migjscach gdzie sg narazone |zaleznosci od obliczen
na uszkodzenia przy instalacji lub |projektowych)

eksploatacji, np. narzuty min. 85 % (w obu

kamienne przy zabezpieczeniu | Wydiuzenie przy max. obcigzeniu e o)
brzegdw lub na faloch h.
rzegow iLb na falochronac liczba "constrictions" (wg Giraud) [25-40
Ochronno-drenazowe |-  ochrona Grube geowtokniny o duzej wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 23 kN/m

- separacja odpornosci na przebicie oraz odpornoé¢ na przebicie in. 5000 N
—  drenaz zdolposm do transm|§1| wocliy lub statyczne (CBR) min.

gazéw w plaszczyznie; majg, — —

zastosowanie jako ochrona 0dpornosc na przebicie max. 13 mm

geomembran oraz drenaz przy dynamiczne ($rednica otworu)

budowie zbiornikow, sktadowisk |wodoprzepuszczalno$¢ w

odpadow, placow sktadowych,  |kierunku prostopadtym do min.30 I/m2s

tuneli. ptaszczyzny wyrobu

min. 85 % (w obu
kierunkach)

wydtuzenie przy max. obcigzeniu

3. SPRZET
Nozyce i noze do cigcia wioknin.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w OST, p 4.

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowtdkniny przed mozliwo$cig zawilgocenia, jak rowniez przed dziataniem promieni
stonecznych. Geowtokniny nalezy przechowywa¢ i transportowaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na
wyrownanym podfozu. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geowtoknin przed uszkodzeniami
mechanicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

Na kazdym opakowaniu geowtdknin nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- rodzaj wyrobu,

- date produkgiji,

- wymiary w rolce (szerokos¢ i dtugosc),

- mase rolki,

- mase powierzchniowa,

- informacje, ze wyrob uzyskat Aprobate Techniczna i nr tej aprobaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdine wykonania robét.

Warunki ogoine wykonania rob6t podano w OST, p. 2.
5.2. Podtoze pod wtdknine

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana widknina, nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami "WTWO robét ziemnych".

Przed przystapieniem do uktadania widkniny nalezy usuna¢ z powierzchni podtoza pnie, gatezie, korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna zwiru
i tucznia, grudy i bryty gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko, co mogtoby spowodowac¢ jej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowa wilgotno$¢ zageszczenie. Lokalne zagtebienia wypetnione woda, $niegiem,
namutami, btotem itp. nalezy oczysci¢, zasypac gruntem takim jak na powierzchni podtoza i zagescic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podioza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru, nalezy po ich ustaniu skontrolowa¢ jq i
w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazdow po przygotowanym podtozu.

Poruszanie si¢ ludzi nalezy ograniczyc¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne $lady; dozwala sie tylko poruszanie sie po deskach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni podtoza zaleca sie ograniczy¢ jej wielko$¢ do takiej, ktéra moze by¢
przykryta wtokning w ciagu 3 do 5 dni; w podtoZzach przygotowywanych pod ostong odwodnienia pompowego zaleca sig skroci¢ ten okres.
5.3. Uktadanie wiékniny

Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych wtéknine mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli,
na ktéra uprzednio nawinieto duzy element widkninowy faczony z mniejszych, lub przez rozécielenie ztozonego elementu widkninowego. Szpule lub
ztozony element dostarczane sg na miejsce wbudowania samochodem lub zurawiem samojezdnym. Ostateczne rozécielenie, wyréwnanie
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nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod wtokniny powinno by¢ wykonywane recznie.

Uktadanie duzych elementéw na skarpach wykonuije sie na ogét postepujac w kierunku linii najwiekszego spadku od géry ku dotowi; pasma o
wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktada¢ zaréwno wzdtuz warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Sfatdowania wiokniny tworzace sie podczas uktadania nalezy w miare moznosci zmniejsza¢ przez tagodne rozcigganie, bez nadmiernego
naprezania, ktore niekorzystnie wptywa na jej trwato$¢. Ze wzgledu na niemoznos¢ catkowitego unikniecia zmarszczen i sfatdowan widkniny,
dtugos¢ i szeroko$¢ elementéw przygotowanych do wbudowania powinny by¢ o 5 + 10 % wigksze, niz wynika z wielkosci przykrywanej powierzchni
i projektowanej taczeniu, dtugosci zaktadu w potaczeniu.

Niezwtocznie po utozeniu, a przy silnym wietrze rowniez w czasie uktadania, widkning nalezy zabezpieczy¢ przed podrywaniem, obcigzajac
ja punktowo w miare mozno$ci tym samym materiatem, ktory ma by¢ na niej utozony.

W przypadku stwierdzenia w toku robdt potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania dolnego lub gdrnego korica lub catej
powierzchni widkniny do podtoza, nalezy je wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w rozdz. 4.

Maksymalny czas pozostawienia utozonej wiokniny bez przykrycia okre$la producent, Jesli takiej informacii brak, zaleca sie przyjmowac:

- 5 dni dla widknin nieodpornych na dziatanie $wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

- 15 dni dla wiéknin odpornych na $wiatto,

Pod woda witoknine uktada sie zwykle, zaréwno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez rozwijanie ze szpuli:

- Z ladu, podtrzymujac jg recznie lub zurawiem,

- zwody: z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzadzen.

5.4. Laczenie widkniny

Projekt przewiduje taczenie na zaktad przy minimalnej szerokosci zaktadu 0,3 m.
5.5. Przykrywanie wiokniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny budowlami siatkowo-kamiennymi, narzutem kamiennym badz ptytami azurowymi.

Warstwe przykrywajaca wykonaé recznie lub mechanicznie z duza ostroznoscig,

Aby zabezpieczy¢ wtoknine przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywajacej nie nalezy rzuca¢
kamieni duzych $rednic bezposrednio na wtoknine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jakosci

Ogélne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w OST p. 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Zakres kontroli robot:

a) ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien,

b) wyrywkowa kontrola jakosci rob¢t,

c) wyrywkowa kontrola wymiaréw.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien oraz zgodno$ci wykonania robét
Z wymogami.
6.2.1. Ogledziny

Kazda nadestang partie wikniny po roztozeniu w miejscu wbudowania nalezy podda¢ ogledzinom celem stwierdzenia, czy nie nastapito jej
uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na ktérych stwierdzono uszkodzenia, nie wolno uzy¢ w przewidzianym dla nich
celu.

Po usunieciu uszkodzen (naszycie lub naklejenie tat) pasma widkniny mozna - za zgoda projektanta - wbudowa¢ w mniej wazne elementy
budowli, budowle prowizoryczne itp.
6.2.2. Pobieranie probek do laboratoryjnych badan kontroinych

Z kazdych dostarczonych 2000 m2 wiokniny nalezy wycia¢ probke o powierzchni 2,0 m? w ten sposob, by krawedzie wycigcia byty oddalone
co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jezeli materiat jest dostarczany w partiach mniejszych niz 2000 m2 probke nalezy pobra¢ z kazdej partii
dostawy.
6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne

Badania kontrolne powinny obja¢ trzy nastepujgce parametry identyfikujace, szczegoinie wyraznie reagujace na odchylenia procesu
produkcyjnego od normy:

- grubo$¢ widkniny przy obcigzeniu 0o = 0,49 kPa (wg ,Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Widkniny w konstrukcjach drenazy i umocnien

budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania.” - zat. Nr 2, Warszawa 1986 r.)

- masa powierzchniowa mr (wg zat. jak wyzej),

- wytrzymato$¢ na zrywanie Pr w obu kierunkach - wzdtuz i wszerz (wg zat. jak wyzej).

Jezeli w warunkach dostawy wskazano metody badan inne niz wymienione w zat. 2 (jak wyzej), wéwczas badania nalezy przeprowadzi¢
metodami wskazanymi przez dostawce.
6.2.4. Ocena wynikoéw badan

Wyniki ocenia sie przez poréwnanie ich z warto$ciami podanymi w projekcie lub ateScie. Jezeli wyniki badan kontrolnych ktéregokolwiek
z parametrow wymienionych w punkcie 6.3 wykazg odchylenia przekraczajace + 10 % od danych projektowych, catg partie wtokniny nalezy poddaé
badaniom wszystkich tych parametréw, ktore sg okre$lone w projekcie lub atescie jako wymagania.

Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchyler (przekraczajacych + 10 %) od danych projektowych, badang partie trzeba uznaé za
nie spetniajaca warunkow dostawy.
6.3. Postepowanie z wtdkning nie spetniajaca warunkéw dostawy

Zdyskwalifikowana widknina nie moze by¢ wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. O jej dalszym przeznaczeniu, ewentualnym
wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moze to nastapi¢, decydujq projektant i wykonawca.

Jezeli cze$¢ widkniny nie spefniajacej wymagan wbudowano przed uzyskaniem wynikéw badan, wéwczas - w zalezno$ci od oceny skutkéw
jej pozostawienia - nalezy jq usungé lub pozostawi¢ w miejscu wbudowania, stosujac odpowiednie zabiegi gwarantujace, ze widknina zapewni
trwato$¢ umocnienia lub drenazu. Decyzje w tej sprawie podejmujg projektant i wykonawca.
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6.4. Inne warunki
- zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacii projektowe;j,
- réwnos¢ powierzchni umocnienia,
- doktadno$¢ ubicia nawierzchni,
- 0czyszczenie nawierzchni,
- zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 utozenia geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢
jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do
zgodnos$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podioza,
- wykonanie umocnienia,
- 0Czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakoSci rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ENISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznej wielko$ci poréw

2. PN-ENISO 11058:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym do
powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

3. PN-ENISO 12236:2007 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

4. PN-ENISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda szerokich prébek

5. PN-ENISO 10319:2015-08  Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metodq szerokich probek (wersja angielska)
6. PN-ENISO 10318:2007 Geosyntetyki - Terminy i definicje

10.2. Inne

1. COB-RBI ,Hydrobudowa”. Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wiokniny w konstrukcji drenazy i umocniert budowli ziemnych. Wytyczne
projektowania i wykonania. Warszawa, 1986 .
2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1994.
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Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -4 Roboty umocnieniowe — umocnienia préiykowanymi ptytami azurowymi

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien zwigzanych z robotami wymienionymi w OST, p.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
umocnieniowych przewidzianych w projekcie. Obejmuija prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien z plyt azurowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot
Ogédlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstapien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki og6ine stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
2.2. Materialy stosowane do umochienia
—  plyta azurowa typ EKO,
—  pospdtka lub zwir na podsypki, i wypetnienie otworéw
—  piasek wg PN-EN 13043:2004
2.3. Elementy betonowe
2.3.1. Ptyta azurowa typ ,EKO”
Elementy betonowe - ptyta azurowa zgodne z normg BN-80/8952-35 o wymiarach 60x40x10 cm lub 60x40x 8 cm powinna spetnia¢
wymagania jak nizej:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 20,
—  wodoszczelno$¢ W-2; mrozoodporno$¢ F 150,
—  wiasciwg geometrie elementu.
- tolerancja wymiaréw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01
Materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.
Do zageszczenia podtoza i podsypki z kruszywa nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Do uktadania ptyt prefabrykowanych, azurowych nalezy uzywa¢ dzwigéw samojezdnych lub samochodowych o no$noséci do 4 ton.

4, TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w OST p. 6. Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez
Inspektora Nadzoru.

Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obrebie
budowy — Srodkami transportu bedacymi w dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Warunki ogélne wykonania robét podano w OST, p 2.
5.2. Przygotowanie podfoza pod umocnienie

Podtoze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wtasciwej rzednej oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia Js
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.
5.3. Wykonanie podsypki

Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke z okre$lonego w projekcie kruszywa naturalnego o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa. Gdrna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do wymaganej rzednej dna i pochylenia skarp zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia i nie mniejszego niz 0,97.
5.4. Wykonanie umocnienia z prefabrykowanych plyt azurowych

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na fundamencie, wykonanym z kotkéw
faszynowych. Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy po utozeniu nalezy dobi¢ tarankiem najlepiej
drewnianym o wadze 10 +12 kg.

Elementy pekniete lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomiedzy elementami oraz otwory ptyt powinny by¢ wypetnione zwirem lub humusem. Po wypetnieniu spoin nalezy doktadnie oczysci¢
nawierzchnie z wszelkich zanieczyszczen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jako$ci
Ogoline zasady prowadzenia kontroli jako$ci podano w OST, p. 7.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:
—  prawidtowo$¢ zageszczenia podioza Js > 0,97,
—  zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
—  grubo$¢ wykonanej podsypki z kruszywa naturalnego,
—  zageszczenie podsypki piaskowej Js > 0,97
- réwno$¢ powierzchni umocnienia,
—  doktadno$¢ ubicia nawierzchni,
- prawidtowo$¢ wypetnienia otworéw i spoin w ptytach azurowych,
—  oczyszczenie nawierzchni,
- zgodno$¢ wbudowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét
Dopuszczalne odchytki:
—  szeroko$¢ pasa umacnianej powierzchni  — wielokrotno$¢ szeroko$ci prefabrykatu,
- falisto$¢ powierzchni — + 2 c¢m,
- nieréwno$¢ umocnienia tj. réznica wysokosci miedzy sasiednimi ptytami — + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
— 1 m? splantowania podfoza pod umocnienia,
— 1 m2wykonania podsypki o grubosci okreslonej w dokumentacji,
- 1 m?wykonanego umocnienia skarp z prefabrykowanych ptyt azurowych,
— 1 m?3 materiatéw z kruszywa naturalnego lub gruntu miejscowego whudowanego w otwory i spoiny prefabrykatow.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, Inspektor Nadzoru uznaje wykonane roboty za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢
jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do
zgodnos$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
—  zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
—  wyroéwnanie i dogeszczenie podtoza,
—  wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego — pospétki, zwiru, piasku
—  wykonanie umocnienia z prefabrykowanych ptyt azurowych
—  spoinowanie i wypetnienie otworéw w ptytach
—  oczyszczenie miejsca pracy,
—  kontrole jakosci robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-91/B-06714-13:1978 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornos$ci.

PN-EN-1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu
lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze.

PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i
badania.

BN-74/91919-03 Urzadzenia wodno - melioracyjne. Bruki z kamienia naturainego. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/8952-35 Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potokéw. Plyty z otworami. Wymagania i
badania.

KB 1-42.1.1(2) Prefabrykowane, wielootworowe, zelbetowe ptyty JOMB typu B. Katalog typowych konstrukgji jezdni podatnych IBDIM W-wa 1983.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452-5 Chodnik z ptyt betonowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
utozeniem betonowych ptyt chodnikowych, przy budowie chodnikéw zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w OST p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem betonowych ptyt chodnikowych przy
wykonywaniu zadania wymienionego w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plyty chodnikowe - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcii.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogédlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST p. 4.
W projekcie przewidziano uzycie betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 x 5 cm.

2.2. Betonowe ptyty chodnikowe - wymagania

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych ptyt chodnikowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,

wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyalad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna plyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie ptyt réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla piyt o
grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor ptyt chodnikowych
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowe ptyty chodnikowe o grubosci 50; 70 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

—  nadtugosci +3 mm,
—  na szerokosci +3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Kolory ptyt chodnikowych - w dokumentaciji projektowej przyjeto kolor szary

Cechy fizykomechaniczne betonowych plyt chodnikowych
Betonowe ptyty chodnikowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne chodnikowych ptyt betonowych

Lp. (Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa. co najmniej :
a) Srednia z szesciu piyt 60
b) najmniejsza pojedynczej ptyty 50
2 |Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-EN 206:2014 [ % 1., nie wiecej niz 5

Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamarzania.
wg PN-EN 206:2014

3 a) pekniecia probki brak
b) strata masy, [ % ], nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
probek nie zamrazanych, [ % ] nie wiecej niz 20
4 [Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, nie wiecej niz 4
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2.3. Cement
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy do spoinowania szczelin nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

2.4. Kruszywo na podsypke i zaprawe
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z plyt betonowych
Powierzchnie chodnika z ptyt chodnikowych wykonuije sie recznie.
Do zageszczenia podsypki i nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST p. 6.

4.2. Transport betonowych ptyt chodnikowych

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymato$ci projektowanej, pltyty przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Plyty betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w OST p. 2.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 zmieszany z cementem w stosunku 1:5.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odcinajaca
Wykonanie warstwy odsaczajacej powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w SST ,Warstwy odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych plyt

Ptyty uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytami wynosity od 3 do 5 mm. Piyty nalezy
uktada¢ ok 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu plyt przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika, poczym szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo piaskowg w stosunku
1:3, a nastepnie posypaC piaskiem, a po zwigzaniu zaprawy zamie$¢ powierzchnie utozonych piyt przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych.

Do ubijania utozonego chodnika, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka.

Do zageszczania nawierzchni chodnika nie wolno uzywa¢ walca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w OST p. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent betonowych ptyt chodnikowych posiada aprobate techniczna,.
Pozostate wymagania okres$lono w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacija projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg
dla:
- gtebokosci koryta:
— o szeroko$cido 3 m: £ 1cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
—  szerokoSci koryta: £ 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych piyt polega. na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg
projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

—  pomierzenie szerokoSci spoin,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

—  sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwno$ci chodnika
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w migjscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

+4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga. przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 1: do 300 m2 chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

71, 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST p. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowych ptyt chodnikowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora  Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z betonowych ptyt chodnikowych obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
—  wykonanie warstwy odcinajace;j,
—  wykonanie podsypki,
—  utozenie ptyt chodnikowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja angielska)

2. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

5. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornoéci na $cieranie

6. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

7. PN-S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452-6 Roboty umocnieniowe - umocnienia biologiczne powigchniowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnieri biologicznych powierzchniowych zwigzanych z
wykonaniem robot wymienionych w OST, p.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze oraz dodatkowej pielegnacji umocnien z darniny, i
umocnien powierzchni poprzez obsianie nasionami traw. Potrzebe i zakres dodatkowej pielegnaciji kazdorazowo okresla projekt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogoine stosowania materiatéw podano w OST, p.4.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia
- darnina,
—  nasiona traw,
—  szpilki drewniane,
—  ziemia urodzajna (humus).

2.3. Materialy stosowane do pielegnaciji
—  woda do zraszania powierzchni,
— nawozy mineralne do nawozenia uzupetniajacego,
— nasiona traw do podsiewu uzupetniajacego.

3. SPRZET
Szpadle, topaty, miotki, ndz do cigcia damniny.

4, TRANSPORT

Warunki ogéine transportu podano w OST, p. 6.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami dopuszczonymi przez Inzyniera. Potrzebe transportu materiatéw i odlegto$¢ przewozu
okresla projekt. W czasie transportu darniny nalezy zabezpieczy¢ materiat przed uszkodzeniem i przesuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania roboét
Warunki ogoéine wykonania rob6t podano w OST, p. 2.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoczecie rob6t umocnieniowych powinno byé poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. Charakter tych prac zalezy od
lokalnych warunkéw wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa.
W szczegolnosci nalezy:
— wykona¢ przewidywane w dokumentacji projektowej przetamowania, kanaty obiegowe lub inne urzadzenia stuzace do odprowadzenia
wody w czasie robot,
- przygotowa¢ powierzchnie podioza pod umocnienia.

5.3. Darniowanie

Swieza damine nalezy pociaé specjalnym nozem na piyty kwadratowe o wymiarach od 25x25 do 40x40 cm i odspoi¢ od podioza. Darning
ztozy¢ przy gorej krawedzi skarpy. Do darniowania uzywaé ptatow darniny Swiezej i przybi¢ do podioza szpilkami drewnianymi. Alternatywnie
mozna uzy¢ darniny ,z rolki”. W okresie suchym (bez opadow) nalezy pielegnowaé¢ powierzchnie darniowang przez polewanie woda.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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5.4. Obsiew

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 .

Do obsiewu nalezy przyjmowac mieszanki jak dla gruntéw suchych przyjmujac 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Nasiona nalezy wysiewa¢ w
grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie nalezy uklepa¢ lub uwatowac.

5.5. Pielegnacja powierzchni trawiastej
W ramach pielegnacji nalezy wykonac:
—  wykoszenie i wygrabienie porostu,
—  uzupetniajgcy wysiew nawozow i nasion,
—  zraszanie powierzchni woda w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogoline zasady kontroli jako$ci podano w OST punkt 7.

6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Kontroli jako$ci podlega:

—  prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- wilgotnos¢ podtoza,

—  zgodno$¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatow i SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

—  przy obsiewie skarp £ 10 cm

— dla darniowania: szeroko$¢ pasa + 5 cm

— falisto¢ powierzchni = 3 cm
Obsiew powinien by¢ wykonany tak, aby trawa po wzejsciu, pokrywata gesto i rownomiernie catg powierzchnie.
Powierzchnie ze stabym porostem musza by¢ podsiane nawozami i nasionami traw w ramach pielegnacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m2 wykonanego umochnienia,
— 1 m?powierzchni poddanej pielegnacji.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli
cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét
do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuije:
—  zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
—  wyroéwnanie i dogeszczenie podioza,
—  wykonanie umocnienia,
—  pielegnacje powierzchni,
—  0czyszczenie miejsca pracy,
—  kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie melioracji szczegdtowych. Ministerstwo Rolnictwa 1979 r.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
SST 452 -7 Kanaty i rurocagi z rur PVC-U, PP i PE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznych kanatow z rur PVC-U, PP i PE zwigzanych z
wykonaniem robot wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze kanatéw z rur PVC-U, PP i PE.

14. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST p. 2.

2. MATERIALY

21.  Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w OST p. 4.

2.2 Materiaty stosowane do budowy kanatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych podano certyfikat majg znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobatg techniczng, majace istotny ptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych i wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nimi uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

3. SPRZET

31 Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.
Do zageszczenia podioza i podsypki nalezy uzy¢ lekkich zageszczarek wibracyjnych lub ubijakéw. Pozostate roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu podano w OST p. 6.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
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41. Transport rur i ksztattek

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej

odbywa sie transportem samochodowym. Jest on uregulowany odnos$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PVC-U i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od + 5°C + 30°C. Szczegoing
ostrozno$¢ szczegdlnie przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U nalezy zachowywac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na
krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu na podktadach drewnianych o
szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm — utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle w przypadku rur z PVC-U. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- rury nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu lecz musza by¢ przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej dtugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed
przemieszczaniem sie,

- w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe, bawetniano konopne czy z tworzyw sztucznych.
Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i taficuchéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST p. 2.

Podioze stanowi dolna cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury. Podtoze naturalne stanowiag grunty piaszczyste nie zawierajace kamieni, w
tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z zageszczeniem i wyprofilowaniem dna
stanowigcym fozysko nosne rury.

Dno wykopu, gdy wystepuja grunty spoiste, pylaste lub rumosze, wymaga wykonania podioza z zageszczonego piasku o grubosci
minimalnej 20 cm. Dno wykopu, gdy stanowig grunty o niskiej no$no$ci, wymaga wymiany na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

5.2. Wykonanie kanatéw z rur PVC-U, PP i PE

Na przygotowanym podtozu zgodnie z p.5.2 i projektem mozna wykonywaé montaz rur.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw. Kanaty uktadac przy temperaturze od +50 do + 30° C.

Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od zewnatrz i wewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu opuszczaé recznie
za pomoca lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury PVC uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
$cisle przylegac do podtoza na catej swojej dtugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢
swojego potozenia do czasu wykonania catego kanatu. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury w oparciu o repery.

Odchytka osi przewodu nie moze przekracza¢ + 2 cm. Spadek dna powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1cm.

Rury PVC-U nalezy faczy¢ za pomocq kielichowych potaczen weciskanych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym zgodnie z instrukcjq montazu i uktadania rur opracowang przez producenta.

5.3. Wykonanie obsypki i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury - obsypki,
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach.
Etap Il — po prébie szczelnoSci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérke odeskowan i rozpér Scian
wykopu.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia rurociagu.
- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad rurg,
- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdq warstwe,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest aby ma materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg,
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywacé tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach,
- stopien zageszczenia obsypki zgodnie z projektem,
- bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-srednio lub gruboziamistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci zigcza powinny by¢ odkryte.
—  Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach przewodu.
—  Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.
- Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
—  Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.
- Rurz PVC-U i PE nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie wolno zabetonowywac.
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Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metrow i 85%
w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢
wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mozna do
tego celu uzy¢ materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszcza¢ nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme
sygnalizujaca, stosowang dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociagowej czy kanalizacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST - ,Wymagania ogoine”.

6.2. Prowadzenie kontroli jako$ci robét
6.2.1. Kontrola wykonania kanatu polega ba sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczne osi przewodu,
b) gtebokos¢ wykopu,
c) odwadnianie wykopu,
d) szalowanie wykopu,

e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

f) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

g) rodzaj podtoza,

h) rodzaj rur i ksztattek,

i) sktadowanie rur i ksztattek,

j) utozenie przewodu,

k) zageszczenie obsypki przewodu.
6.2.2. O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktdw statych, potwierdzonych na szkicu
geodezyjnym, przy spetieniu wymagan rozporzadzenia.
6.2.3. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego
spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.
6.2.4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien
by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
6.2.5. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane
w miare postepu zasypki wykopu.
6.2.6. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie
odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej odbudowy wykopu.
6.2.7. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie
tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
6.2.8. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.
6.2.9. Rury, ksztattki, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
6.2.10. Rury, ksztattki, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
6.2.11. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete.
Prawidtowo$¢ wykonania potaczenn spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podiozu naturalnym z
podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien byé utozony zgodnie z dokumentacja.
6.2.12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od
wymagan ustalonych w dokumentacji.
6.2.13. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej
powinno w zasadzie odbywaC sie recznie. Zageszczenie zasypki gidwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

—_—= =

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 mb kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét skiadajq sie z odbioru
technicznego cze$ciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢
zgodnie z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
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8.2. Odbiér techniczny czeSciowy

8.2.1. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm.
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu i jego zageszczenia.
c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten powinien by¢ zageszczony,
e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
8.2.2. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow,

-0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
8.2.3. Dopuszcza sig wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
8.2.4. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng
(dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur i ksztattek, stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
8.2.5. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czes$ciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbiér techniczny koricowy

8.3.1. Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokoétéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

8.3.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy z:

a) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

8.3.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego,

8.3.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu,

8.3.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego,

8.3.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia o:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

===

==

9. PLATNOSC

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty:
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania kanatu,
- wyréwnanie i dogeszczenie podioza,
- wykonanie kanatu,
- 0Czyszczenie miejsca pracy,
- kontrole jakoSci rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1091:2002  Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001  Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012  Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-EN 1452-1+5: 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogdine. CzeS¢ 2 Rury. Cze$¢ 3 Ksztattki.

PN-EN 1852-1: 2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu
(PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PrPN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki betonowe i z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym

PN-EN 12889 2003 Bezwykopowa budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997- 1: 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdlne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Pozostate dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 0/2015 poz. 1422)

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

452 -8 Konstrukcje betonowe i  zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i Zelbetowych
zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot-objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych, budowli wodnych i melioracyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcije zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od iloci okre$lonej

jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny - beton wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych, przygotowany zgodnie z wymaganiami ,Warunkéwi technicznych wykonania i
odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” (MOSZNIL Warszawa).

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji, montowanej z gotowych elementéw lub wykonywane;
na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016:z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach oraz warunkach
technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub
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mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. "beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe.

Mieszanka betonowa powinna posiada¢ atest zapewniajacy uzyskanie parametrow technicznych betonu podanych w projekcie.

W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na. podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢é wiasne
laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna by¢ zgodna z projektem i posiada¢ znak towarowy lub atest

Odbiér stali zbrojeniowei na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z
postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal
byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywa¢ elektrod odpowiednich do gatunku stali zbrojenia oraz odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/0-95018, PN-75/0-96000,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 636--3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000.

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowar.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z mieszanka betonowa,

2.2.6. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczacq wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu.
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim
- samochodem skrzyniowym.
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami.
- nozycami,
- prostowarkami.
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi.
- tatami wibracyjnymi.
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacii betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé
diuzszy od warto$ci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlIne'

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera
"Dokumentacjg technologiczng”".
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie
pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33.
Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.
Szczegbing uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju
poprzecznego elementdw konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takle fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem
pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liScie, elektrody, gwozdzie,
drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentaciji projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien wytycznych

Giecie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi stosowania stali zbrojeniowe;.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakédw i odgie¢ na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, urzadzeh wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
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wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptaciji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone
przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstawa zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia. zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé
wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub w dokumentacji technologiczne;.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Dotyczy to réwniez dobetonowywania elementéw do istniejgcej konstrukcii.

5.2.5. Naprawa betonéw

Przed przystapieniem do napraw betondéw powierzchnia ubytku powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Roboty naprawcze wykonywaé materiatami
naprawczymi typu np ,Ombram” lub podobnych systeméw, pod warunkiem uzyskania réwnorzednej jakoSci i nie podnoszenia ceny, przestrzegajac
technologii naktadania zapraw podanej przez Producenta.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoSci
co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg,
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie
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oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia "Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech

geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowq oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a
takze niniejszej SST.

6.2.3. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych parametrow betonu podanych w dokumentacji projektowej, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materia/ow.

Wykonawca za zgodg Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowa¢ "Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W "Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-Q6250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych technologii, a wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé prébki. llo$¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z projektem.

Kontrola podbetonu (beton kl. B7,5 i B10) polega na jego sprawdzeniu w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Kontrola betonu konstrukcyjnego w matych budowlach hydrotechnicznych i melioracyjnych (do 5,0 m), polega na sprawdzeniu wytrzymato$ci na $ciskanie.

6.2.4. Kontrola wykorczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.5. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgii,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa. niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacjq projektowa. obmiarem w terenie i oceng
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
« dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgii,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
« wykonanie .Projektu technologii betonowania”,
« wykonanie "Planu kontroli" materiatow i robot, .
« wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",
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* oczyszczenie podioza,
* wykonanie deskowania z rusztowaniem,
* pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .
* przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,
» montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
« oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;,
* przygotowanie mieszanki betonowej,
« utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
* pielegnacje betonu,
« rozhidrke deskowania i rusztowan,
« usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,
« oczyszczenie terenu robét z. odpadéw i usuniecie ich poza teren robdt,
« wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

3.PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

4.PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3 + A1:2010 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i statosci i objetosci.

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10. PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

11. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Cze$¢ 1:0znaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Czes¢ 4:0znaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

13. PN-B-06714/12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

14. PN-B-06714/48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

15. PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

16. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

17. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasiakliwosci kapilarne;.

18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu

19. PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
i etykietowanie.

20. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

21. PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: projektowanie konstrukcji z betonu -Cze$¢ 2 Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

22. PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Cze$¢ 2: Reguty ogdine i reguty dla mostow.

23. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

24, PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

25. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

26. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

27. PN-H84023.06:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu-Gatunki.

28. PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

29. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.

30. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

31. PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

32. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

33. PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogéinego przeznaczenia.

34.PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

35. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Klasyfikacja.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Terminologia.

37. PN-EN 636:2013-03 Sklejka. Wymagania techniczne.

38. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego — Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdinego przeznaczenia.

39. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ;z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukgji hydrotechnicznych z betonu (MOSZNIL Warszawa)
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452-9 Roboty konstrukcyjne — izolacje i dylatacje

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia papowego, izolacji oraz dylatacji zelbetowych konstrukcji
zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z pap asfaltowych na tkaninach
lub foliach, pap asfaltowych modyfikowanych grubosci > 5mm oraz roztworami i lepikami asfaltowymi na zimno.
Izolacja z papy dotyczy wypelnienia szczelin dylatacyjnych pomiedzy dokiem, skrzydtami i murami oporowymi niecki oraz piyt
umocnieniowych wylewanych. Dylatacja z tasm dylatacyjnych dotyczy zabezpieczenia przed filtracjq stykéw konstrukeji zelbetowych.
Izolacja roztworami i lepikami asfaltowymi na zimno dotyczy izolacji odziemnych cze$ci Scian konstrukcji

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. BHP i ochrona Srodowiska
Podczas prac izolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonuje sie gruntowanie podioza powinna by¢é odgrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie
otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,

- $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia w pomieszczeniach ostonietych od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu izolacji powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice
ochronne. Na budowie powinny znajdowac¢ sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciw oparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe posiadajace atesty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne stosowania materiatow podano w OST p. 4.

Do wykonania izolacji, za zgoda i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii uktadania z uwzglednieniem miejsc
szczegdlnych, takich jak: podwinigcia przy krawedziach, na koncu obiektu lub przy dylatacji mozna uzyé materiatéw wielu producentéw
zagranicznych i krajowych pod warunkiem, ze dane materiaty gwarantujg wysoka jako$¢ wykonania izolacji i musza posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczna. Ostatecznego wyboru materiatu dokona Inspektor Nadzoru spo$réd propozycji Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy

Wiasciwosci Badania wg Wymagania
Grubo$¢ materiatu: IBDIM *) >5mm
Grubos¢ warstwy

asfaltowo-polimerowej pod osnowg, IBDIM *) >3mm

Masa jednostkowa IBDIM *) 6300 +-500 g/m2
Sita zrywajaca przy zginaniu wzdtuz

i w poprzek IBDIM *) >12 N/mm
Wydtuzenie przy zerwaniu

- wzdtuz PN -B-04615:1990 >50%

- w poprzek IBDIM *) >50%
Wytrzymato$¢ na zerwanie wzdtuz i w poprzek DIN-53363 ( préba typu N ) >200N
Nasigkliwos¢ IBDIM *) <1%
Gietko$¢ w ujemnych temperaturach DIN-52123 -30/30 C/mm
Przyczepnos¢ do podioza zagruntowanego IBDIM *) > 1,0 N/mm

*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowanych i mastyksow".

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
452-  Roboty konstrukcyjne — izolacje i dylagac



-49-

2.3. Stosowane materialy do izolacji powtokowych

Do wykonania izolacji powtokowych powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

a). rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest
odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pytéw, w temperaturze powyzej + 5°C. Zuzycie 0.3 do
0.45 kg/m?2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b).  potgesty (P) roztwor produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajaca powioke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta
wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz
temperatury powyzej + 60°C. Rozprowadza sige na zimno cienkg warstwag na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0,8 do 1,0 kg/m2. Materiat fatwopalny.

Dostarczane na budowe gotowe roztwory R lub P nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi. Materialy R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych. Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.

24. Wymagania dla tasmy dylatacyjnej z polichlorku winylu
Szeroko$¢ tasmy 20 — 30 cm, bez uszkodzen i przerwan oraz taczen na odcinku dylatacyjnym.

3. SPRZET

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgace zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykaz przyktadowego sprzetu uzywanego przy robotach izolacyjnych :

- watki zabkowane i taczka z kotem ogumionym

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szer. min. 20 cm i dl. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z miekkiego wiosia na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy
goracego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

- szeScio lub o$miodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan,

- palniki gazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki transportu

Ogolne warunki transportu podano w OST p. 6.

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

Materiat izolacyjny, zwiniety w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnig strong (przylegajaca do podioza), ustawiony pionowo w
pojemnikach lub na paletach, nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig, a materiat przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przechowywa¢ na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych. Rolki nalezy magazynowac ustawione pionowo w jednej warstwie, chronigc je przed zgnieceniem.

Roztwér gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamkniete bebny metalowe, beczki, badz puszki (jednak o
masie roztworu nie wigkszej niz 200 kg ) - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisbw w sprawie
bezpieczenhstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢
w pozycji stojacej, Scisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg cato$¢, zabezpieczong przed przesuwaniem
sie i uszkodzeniem.

Srodek gruntujacy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach lub krytych (zamykanych) zbiomikach metalowych, w
pozyciji stojacej, najwyzej w dwdch warstwach, w pomieszczeniach przewiewnych, z dala od Zrédet ognia i elementéw grzewczych, lub pod
zadaszeniem zabezpieczajacym przed nastonecznieniem i innymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty izolacyjne. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nie odksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek
izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w
czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak
nieodpowiednia temperatura, wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza.
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W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5°C <+ 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywa¢ przez 24 godziny w temperaturze 20° C.

Do czasu utozenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktada¢ na niej narzedzi i
materiatow. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé¢ zadnych materiatow sypkich i pylacych.

5.2. Sposob przygotowania podioza
Powierzchnie konstrukciji zelbetowych i betonowych stanowigcych podioze pod hydroizolacje badz do zaizolowania powinna by¢ poddana
ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu
do Dziennika Budowy.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
a) powinno by¢ réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig plyty a tatg dtugosci 4 m, przytozong na statym spadku nie powinna by¢
wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1,5 %,
b)  podioze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych niz 5 mm przy czym:
- nieréwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,
—  wszystkie krawedzie wypukle i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o pochyleniu 45° - 3 x 3 cm.
Krawedzie wkleste moga by¢ wypetnione zaprawg cementowa 1 : 3,
- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej groszkowanie lub piaskowanie,
- wypukte nierdwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢ szlifierkq do lastriko lub frezarkg reczng tak, aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia,
—  podtoze powinno by¢ suche; przez podioze suche rozumie sie powierzchnie betonowa, ktéra na gtebokosci 4 mm zawiera bezwzgledng
ilo$¢ wody wolnej w porach nie wieksza niz 1,5 % objetosci betonu,
- nalezy gruntowa¢ podioze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
—  beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ nie mniej niz 14 dni, zaleca sie zeby byt 28 dniowy.
Ewentualne wady wykonczenia izolowanych powierzchni konstrukcji budowli nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i autorem projektu.
Oczyszczenie podioza
Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i
pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez
filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokrg powierzchnie nalezy podsuszyc¢.

5.3. Ukladanie izolacji
Izolacja z papy zgrzewalnej
Przed przystapieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje przedstawionej Inspektorowi Nadzoru technologii uktadania.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego
narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka
dociskowego celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Arkusze papy powinny by¢ taczone na zakfad o szer. 10 cm wykonanym zgodnie
z kierunkiem sptywu wody. Rozmieszczenie zaktaddw mijankowe.

Usuwanie uszkodzer i bledow utoZenia izolacji
Podczas uktadania izolacji z materiatéw samoprzylepnych moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeciecie,
- zamkniete pecherze powietrza,
- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
- zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen
- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do uktadania warstwy ochronne;j,
- w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czystg
szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac
uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawedzie nalezy starannie docisna¢ do podtoza recznym watkiem,
- w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem, starannie wycisna¢ powietrze i naklei¢ na
to miejsce tate w sposob jak wyzej,
- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ fate,
- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy ja przecia¢ i rozprostowac lub wyciag¢, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu
tate,
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatow samoprzylepnych nalezy usuwaé¢ wg indywidualnych rozwigzan po uzgodnieniu z
projektantem izolacji i Inspektorem Nadzoru.

Izolacja powtokowa
Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i

zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Wypuklo$ci i zagtebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

Izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5 °C.

Gruntowanie podtoza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Wiasciwa izolacje stanowig warstwy np. abizolu P potozone na zagruntowang powierzchnie w ilosci przewidzianej w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST p. 6.
Kontrole jakosci robét przy wykonywaniu izolacji urzadzenia wodnego sprawuja:
- Inspektor Nadzoru,
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- Kierownik Budowy,

- stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria branzowe i o$rodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

- jakos¢ betonu podioza w/g wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

- jako$¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich normach

przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych,

- jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych - wg norm,

- jako$¢ materiatéw warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas bitumicznych.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w SST, z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢
ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majq na celu sprawdzenie zgodnos$ci whasciwo$ci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wtasciwosci materiatow:
- gramature osnowy w/g PN-B - 04615:1990,
- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej w/g PN-B - 04615:1990,
- grubo$¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,
- wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szeroko$ci 5 cm wg PN-B - 04615:1990,
- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-B-04615:1990,
- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363,
- nasigkliwo$¢ wg PN-B - 04615:1990,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-B-04615:1990 oraz IBDiM,
- odporno$¢ na podwyzszong temperature w ciagu 2h w/g PN - B — 04615:1990,
- temperature migknienia w/g P i K w/g PN — EN 1427:2009,
- przyczepno$¢ do podioza w/g IBDiM,
- przesigkliwos¢ przy cisnieniu wody 0,2 MPa w ciagu 24h w/g PN -B-04615:1990.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni betonu oraz 1 mb dylatacji z tasmy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Na podstawie wynikéw badan w/g p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Je$li cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Platnos¢ za 1 m? wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,
- utozenie izolacji i uporzadkowanie terenu robét.
Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

l. PN-EN-206:2014-04 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

2. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

3. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

4, PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smofowe.

6. PN-B-24620:1998. Lepik, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-C - 96177. Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]
SST 452 -10 Porecze (balustrady) z rur stalowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem poreczy
stalowej schodow skarpowych z rury stalowej $rednicy 50 mm przy realizacji rob6t wymienionych w OST p. 1.1
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych
w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza SST dotyczy wykonania poreczy stalowej - pochwyt i stupki z rur $rednicy 51/4mm,

- prety posrednie z rur $rednicy 31,8/3,2 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstapien od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej SST sa;
- Rura $rednicy 51/4 oraz 31,8/3,2 mm, ze stali R 35.
- Materiaty spawalnicze.
Materiaty spawalnicze musza spetnia¢ wymagania: - dla elektrod wg PN- 74/M-6943 O i PN-88/M-69433,
- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420.
Wykonawca powinien przestrzega¢ stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Materialy spawalnicze nalezy przechowywa¢ w suchych i
ogrzewanych pomieszczeniach.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.
Zostanie uzyty taki sprzet jak:

spawarka elektryczna,

szlifierka katowa.
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie, spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac¢ sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze
czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczer mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie
stali niezabezpieczonej przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST p. 2.

5.2. Warunki wykonania robét

Ciecie elementdw i obrabianie brzegow.

Ciecie rur mozna wykonac szlifierka katowa. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z naderwan.

Spawanie pochwytu ze stupkami.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymato$ci powinna by¢ wyzsza niz O °C, a stali o podwyzszonej
wytrzymato$ci wyzsza niz +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ztaczy spawalniczych.

Powierzchnie taczonych elementoéw na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed spawaniem oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu..

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlienowym, usuwajac zgorzeling i nierdwnosci.

Do wykonania potaczen spawanych mozna uzy¢ wytacznie materiatéw spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowac¢ spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na
pierwsze warstwy wypetniajace.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
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zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw biatych
krysztatkéw $wiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami
otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod starzejacych sie jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania ztaczy spawanych zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Jego stan
techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natgzenia i napiecia pradu podczas spawania
nie moga przekraczac¢ 10%.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnigé. W spoinach nieobrabianych
nierdwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubo$ci spawanych elementéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Porecze zostang zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca farb ftalowych.

Przed nanoszeniem powtok nalezy oczysci¢ powierzchnie z rdzy, brudu, thuszczu i innych zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakoci podano w OST, p. 7.

7. OBMIAR.
Jednostka obmiarowg jest 1 mb zabezpieczonej i wbudowanej poreczy z rury stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w OST p. 8.
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden
z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do
zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST p. 9.
Cena wykonania robot obejmuje: zakup rur, transport, prace przygotowawcze, wykonanie poreczy, zabezpieczenie antykorozyjne, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/M-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 -11 Montadrobnych konstrukcji stalowych, okué i innych drobnych elementéw

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych stalowych elementéw, okué, klamer
wiazowych, reperéw, tat wodowskazowych, osprzetu pomocniczego przy mechanizmach wyciggowych, szlabandw watowych itp. zwigzanych z
robotami wymienionymi w OST, p.1.1.
1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét
montazowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem i montazem elementéw wymienionych
p. 1.1 ninigjszej SST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST p. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstapien od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdIne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST p. 4. Montowane beda gotowe urzadzenia, prefabrykaty, kompletne, wykonane przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo lub w warsztatach wykonawcy zaméwienia, wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST p. 5. Sprzet uzywany do montazu musi by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogélne warunki transportu podano w OST p. 6.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw do montazu i
zabetonowania powinny odbywaé sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST p. 2.

Montaz elementéw bedzie wykonywany w oparciu o rysunki konstrukcyjne zamieszczone w dokumentacji projektowe;.

Wykonanie elementéw do montazu

Wszystkie prefabrykaty i elementy do montazu przewidziane w dokumentacji projektowej powinny byé wykonane w zaktadzie wytwérczym lub
w warsztatach wykonawcy. Urzadzenia, materiaty i potwyroby stosowane do wykonania powinny posiadac atest dostawy.

Spawane elementy nie moga by¢ pokrzywione ani zwichrowane.
Wszystkie powierzchnie elementéw stalowych niepodlegajace obetonowaniu, nalezy malowa¢ dwukrotnie minig chlorokauczukowsa, a nastepnie
dwukrotnie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa wodoodporna.

Cato$¢ operacji zabezpieczenia powierzchni powinna byé wykonana w warsztacie lub zaktadzie wytwérczym przed zmontowaniem i
zabetonowaniem.

Po ostatecznym montazu dokona¢ przegladu pokry¢ malarskich i uzupetni¢ ubytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p. 7.
Odbiorowi podlegaja;
—  sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa.
—  sprawdzenie geometryczne sktadowanych na placu budowy elementéw do montazu.
—  sprawdzenie jakosci wykonania (klasa stali, pokry¢ malarskich, obecno$¢ wad itp. )
—  sprawdzenie geometryczne ustawienia elementéw do zabetonowania. Sprawdzenie to wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomica, tatg i poréwnanie z projektem.
—  odbio6r wszystkich elementow wraz z odbiorem powtok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
6.1.  Kontrola montazu elementéw zamknie¢ do zabetonowania
Sprawdzenie montazu elementéw do zabetonowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
a) zgodno$ci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa.
b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,
c) odchylenia od potozenia pionowego,
d) prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy poszczegélnymi elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrznych potaczen i przez kontrole spoin spawéw i skrecen potaczen $rub w konstrukcji.
Odbiér wszystkich elementow stalowych wraz z odbiorem powtok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla montazu elementéw wg. normy BN-74/8950-02 i PN-B-06200:2002 — norma wycofana
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6.2.  Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego

Po montazu i prébach nalezy dokona¢ przegladu powtok malarskich. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i ztuszczen do 1 %

powierzchni (I stop. zniszczenia) lub 1 % + 5 % (Il stop. zniszczenia) mozna dokonac¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (Il stop. zniszczenia), na etapie odbioru elementéw od producenta nalezy catos¢ elementéw konstrukcji zwrdcic
producentowi celem usuniecia catosci powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego i przedstawienia do ponownego odbioru.

1.

8.

OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST p. 8.

Jednostkg obmiaru jest:

— 1 tona elementow stalowych w formie prefabrykatéw ustawionych i zabetonowanych w podporach betonowych, o okre$lonych w
dokumentaciji technicznej parametrach,

— 1 sztuka osprzetu pomocniczego przy mechanizmach wyciaggowych, reperéw stalowych, bolcdw stalowych jako znakéw wodnych,
klamer wlazowych, szlabanéw watowych,

— 1 mb tat wodowskazowych.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST p. 9.
Na podstawie wynikéw badan odbioréw wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie wyniki badan byty pozytywne,

montaz stalowych elementdw i innych drobnych elementoéw wyszczegdinionych w dokumentacii projektowej, nalezy uznac za zgodne z SST.

9.

PLATNOSC
Ogélne zasady ptatnosci podano w OST p. 9.
Ptaci si¢ za zamontowane lub wbudowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru:
— 1 tone stalowych elementéw - oku¢ itp.,
— 1 mb obsadzonej faty wodowskazowej,
— 1 sztuke zabetonowanej klamry wtazowej, znaku wodnego, reperu $ciennego,
— 1 sztuke osprzetu pomocniczego przy mechanizmach wyciggowych, szlabanu watowego.
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji, zakup i dostarczenie na obiekt, montaz oraz oczyszczenie

terenu budowy po zakoriczeniu roboty.

10

10
1.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla budynkow.

. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztdw.
. PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na odporno$¢ na kruche pekanie

i ciggliwo$¢ miedzywarstwowq

. PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych. Cze$¢ 1-4: Reguty ogélne. Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali

nierdzewnych

. PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-5: Blachownice

. PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe

. PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe

. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-6: Wytrzymato$¢ i stateczno$¢ konstrukcji powtokowych

. PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-12: Reguly dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania

EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymato$ci do S 700 wigcznie.
. PN-B-03203:2000 Konstrukcije stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.
. PN-H-84023-01:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogéine. Gatunki.
. PN-H-84023-02:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa magnetycznie miekka. Gatunki.
. PN-H-84023-03:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa na blachy i taSmy. Gatunki.
. PN-H-84023-04:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa zwyktej jakosci. Gatunki.
. PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa. Gatunki.
. PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997  Stal okre$lonego zastosowani. Stal na rury. Gatunki.
. PN-H-84023-08:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na tarcuchy ogniwowe. Gatunki.
. PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 5: War. techniczne dostawy stali trudnordzewiejacych.
. PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okre$lonych klasach wlasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny (wersja angielska)
. PN-EN ISO 4014:2011  Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B (wersja angielska).
. PN-EN 24015:1999  Sruby z tbem szesciokatnym z trzpieniem zmniejszonym ($rednica trzpienia = érednicy podziatowej). Klasa doktadnosci B.
.PN-EN IS0 4016:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C. (wersja angielska)
. PN-EN ISO 8765:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy doktadnosci A i B. (wersja angielska)
. PN-M-69710: 1988 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
. BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach statycznych.
. BN-74/8950-02 Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Wymagania i badania przy odbiorze.
. BN-75/8943-07 Znaki wodne. Bolce.
. BN-75/8943-08 Znaki wodne. Klamra.
. BN-75/8943-09 Znaki wodne. Tablice informacyjne
. BN-75/8950-09 Reper stalowy nascienny
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna [SST]

SST 452 - 12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych, remontowanych oraz nowych konstrukcji stalowych dla realizacji robot wymienionych w OST p. 1.1.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych podlegajacych remontowi, oraz budowanych od nowa, zwigzanych z budowg, przebudowg, modemizacjg i remontem
obiektéw inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w OST p. 4.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST | dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623),
—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881, tekst jednolity),
—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na
podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

Rozpuszczalniki:

—  benzyna do ekstrakcji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-C-96022:1956,

- rozciefczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-C-81953:1997.

Farby:

—  farby chlorokauczukowe do gruntowania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-C-81910:2002,

—  farby, emalie chlorokauczukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-C-81910:2002 i PN-C-81608:1998.

Inne materiaty:

—  materialy pomocnicze stuzace do odtluszczania i czyszczenia stalowych elementéw konstrukcji zatwierdzone przez Inspektora do
stosowania.

2.3.  Skladowanie materiatdw i konstrukc;ji
Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych dostarczone na budowe powinny byé sktadowane w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi czynnikami pogorszajacymi wiasno$ci materiatow.

3. SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet do czyszczenia elementéw konstrukcji stalowej:

—  agregat do czyszczenia metodg strumieniowo-$cierng ($rutowanie, piaskowanie),

- szlifierki, szczotki druciane rotacyjne,

—  szczotki druciane reczne, szczotki z wiosia naturalnego lub sztucznego,

—  pedzle okragte i ptaskie z wtosia naturalnego lub sztucznego o zréznicowanym stopniu sztywnosci i dtugosci wiosia,

—  Zzurawiami samochodowymi.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST p. 6.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisow o ruchu drogowym. Warunki transportu materiatdw malarskich muszg spetnia¢ wymogi normy PN-C-81400:1989 - Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonywania roboét

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST p. 2.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych elementéw konstrukciji stalowe;.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

Z badan dotyczacych sposobu przygotowania powierzchni stali konstrukcyjnej przed malowaniem wynika, ze staranno$¢ przygotowania
powierzchni wptywa w sposob zasadniczy na trwato$¢ pokry¢ antykorozyjnych. Trwato$¢ antykorozyjnego pokrycia wzrasta w miare zwigkszenia
stopnia czystosci, do jakiego doprowadza sie powierzchnig stalowego obiektu przed malowaniem.

Bardzo doktadnego przygotowania powierzchni wymaga sie w przypadku:

—  eksploatacji obiektu w atmosferze agresywnej o duzej wilgotnosci $rodowiska oraz bezposrednim dziataniu agresywnych par i gazéw

oraz roztworéw kwasow, zasad i soli,

—  dziatania zmiennych temperatur,

- wprzypadku trudnodostepnych czesci konstrukcji.

Stan powierzchni elementow konstrukciji stalowych przed malowaniem uzalezniony jest od wielu czynnikéw, a mianowicie:

—  metody obrébki metalu (np. walcowanie na zimno, na goraco, odlewanie, odkuwanie itp.),

—  zabiegow dokonywanych w procesie obrébki (np. obrobka cieplna, mechaniczna, spawanie),

—  sposbb jego przechowywania (magazyny suche, sktadowanie na wolnym powietrzu itp. ).

W zwigzku z tym na powierzchni metalu mogq wystepowaé zanieczyszczenia takie jak: rdza, zgorzelina, wilgo¢, oleje i smary, zendra z
procesu spawania, sole nieorganiczne i organiczne, kwasy i alkalia, kurz, pyt, a stare powierzchnie dodatkowo pokryte powtokg malarska i brudem.

Rdza, sg to produkty korozji zelaza i jego stopdw, sktadajace sie z uwodnionych wodorotienkéw Zelaza. Rdza moze absorbowa¢ inne
substancje jak sole mineralne, wode, pyt i kurz. Nieusunigte z powierzchni zelaza przed malowaniem w obecno$ci soli wodorozpuszczalnych
powoduje powstawanie ogniw lokalnych. Zjawisko to jest tym grozniejsze, ze poczatkowo jest ona dla oka niewidoczna. Rdza czesto
rozprzestrzenia sie pod powtokq stopniowo a nastepnie przebija sie przez pokrycie przeciwrdzewne.

Zgorzelina powstajgca w procesie walcowania na goraco ma ujemny wplyw na jako$¢ stali. Na skutek skurczow i rozkurczéw podtoza
stalowego, spowodowanych zmianami temperatury i uszkodzen mechanicznych powstajacych przy transporcie, grubsze warstwy zgorzeliny
poczatkowo szczelne zaczynajq pekac i przy dostepie wilgoci stajg sie przyczyng powstawania tzw. ogniw lokalnych (réznica potencjatow miedzy
zgorzeling a zelazem). Wszystkie te zanieczyszczenia ostabiajg wtasciwosci ochronne pokrycia, powodujac:

—  zmnigjszenie przyczepnosci powtoki,

— nie wysychanie pokrycia,

—  powstawanie korozji podpowtokowej,

—  wystepowanie zanieczyszczen i pecherzy.

Oczyszczanie elementéw stalowych musi by¢ poprzedzone mechanicznym usunieciem nierdwnosci powstajacych na powierzchni w procesach
produkcyjnych, takich jak: ciecie, giecie, spawanie lub wiercenie otworéw. Mechaniczne usuwanie nieréwnosci polega na:

—  usuwaniu zadzioréw i zaokragleniu krawedzi,

—  wyréwnaniu spoin,

—  wyrdwnanie nierdwnosci po spawaniu punktowym,

—  wyréwnaniu za pomocg szlifowania odlewdw,

—  wyréwnaniu falistosci blach,

—  wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia.

Oczyszczanie elementow stalowych z rdzy, zgorzelin wykonuje sie : przez szczotkowanie szczotkami stalowymi rotacyjnymi, recznymi lub
czyszczenie metodg strumieniowo-Scierng (Srutowanie, piaskowanie). Metody mechaniczne stosuje sie¢ pod warunkiem wiasciwego doboru
parametrow oczyszczania i odpowiedniego Scierniwa.

Oczyszczane powierzchnie musza osiggnaé odpowiednigq chropowato$¢ powierzchni, czyli maksymalna amplituda nieréwnosci tzw.
mikrowierzchotkéw i mikrowgtebien osiaga warto$¢ zgodnie z norma PN-H-97070:1979 (norma wycofana), wg ktérej chropowato$¢ Rz nie powinien
przekroczy¢ 40 um. Na ogét przyjmuje sie, ze chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ 1/3 catej grubosci powtoki malarskiej. Gdy
chropowato$¢ powierzchni jest wieksza, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ grubo$¢ pokrycia lakierowego w celu dobrego pokrycia mikrowierzchotkow.
W przypadku, gdy mikrowierzchotki pokryte sg cienka powtoka, moze to przyspieszy¢ korozje. Dos¢ istotng sprawg jest uzyskanie jednakowej
chropowato$ci na catej oczyszczonej powierzchni. Okreslong chropowato$¢ powierzchni oraz zadany profil chropowato$ci mozna uzyskaé przy
odpowiednim ustaleniu parametrow proceséw oczyszczania oraz uzycie odpowiedniego Scierniwa.

Docelowy stan czystosci to 1-szy stopien czystosci:

—  wyglad ogolny powierzchni: chropowata, metalicznie czysta, ze $ladami $rutowania, barwa jednolita jasnoszara,

—  pozostato$¢ Scisle przylegajacej zgorzeliny walcowanej: brak,

- rdza: brak,

—  Zzanieczyszczenia luzno przylegajace (kurz, olej, smar itp,): brak.

5.3. Przygotowanie farb do malowania
Przygotowanie wyrobu malarskiego do malowania obejmuje nastepujace czynnosci:
—  usuniecie kozucha, jezeli utworzyt sie w czasie magazynowania,
- wymieszanie,
—  sprawdzenie lepkosci handlowej,
—  doprowadzenie do lepkosci roboczej,
- przefiltrowanie.

W niektorych typach wyrobéw malarskich wytwarza sie kozuch. Przed malowaniem kozuch z powierzchni wyrobu nalezy w catosci doktadnie
usungé. Nastepnie farbe starannie wymiesza¢ recznie lub mechanicznie. Specjalng uwage nalezy zwrécié na rozprowadzenie osadu
spoczywajacego na dnie pojemnika. Po zakohczeniu mieszania otrzymany wyréb musi by¢ jednorodny. Bardzo waznym czynnikiem jest lepkos$¢
wyrobu. Rozrdznia sie lepko$¢ handlowa, czyli lepkosé, jaka powinien posiada¢ wyréb malarski dostarczony przez producenta oraz lepkos¢
stosowang do nanoszenia wyrobu. Wyroby malarskie o lepkosci handlowej posiadajg zazwyczaj lepko$¢ wiekszg od wymaganej lepkosci roboczej,
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zachodzi wiec konieczno$¢ ich rozcienczania rozcienczalnikiem, przeznaczonym wytacznie dla okreslonego wyrobu. Stosowanie innych
rozcieficzalnikéw moze spowodowaé wytracenie substanciji btonotwérczej, czyli zniszczenie wyrobu.
Pomiar lepkosci wyrobdw lakierowych przeprowadza sie wiskozymetrem Forda, zwanym kubkiem Forda. Lepko$¢ robocza w zaleznosci od
metody nanoszenia waha sie w granicach:
—  do malowania pedzlem - 40 +100 s,
do natrysku pneumatycznego - 20+40 s,
do natrysku bezpowietrznego - 25+40 s,
—  dozanurzania - 20+35 s,
—  do polewania - 35+60 s.
llo$¢ rozcienczalnika dodanego do wyrobu lakierowego nie powinna przekracza¢ 5% objeto$ci wyrobu przy malowaniu pedzlem oraz 10% przy
malowaniu natryskiem pneumatycznym. Nadmierne rozcieficzenie wyrobu powoduje pogorszenie wiasciwosci powtoki ze wzgledu na zmniejszenie
sie w niej substancji blonotwdrcze;.
Powstajg tendencje do tworzenia sig zaciekéw, ostabieniu potysku, krycia i wtasciwosci mechanicznych.

5.4. Wykonanie powtok malarskich

Przed przystapieniem do wykonania powtok malarskich powinien by¢ dokonany odbiér oczyszczony elementéw konstrukcji stalowej przez
Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

Odttuszczanie

Przed wykonaniem powtok malarskich zabezpieczane elementy konstrukcji stalowych po oczyszczeniu nalezy odttusci¢ rozpuszczalnikami
organicznymi np. benzyng do ekstrakcji badz roztworem o skiadzie 10 dcm® wody, 0,5 dem3 roztworu wodnego amoniaku i okoto 100 cm?
detergentu lub rozpuszczalnika organicznego, lub alternatywnie innymi preparatami zalecanymi przez producenta farb antykorozyjnych.

Gruntowanie jest podstawa trwato$ci catego pokrycia malarskiego. Wspdtdziatanie z podtozem warstwy gruntujacej zestawu ma zasadniczy
wptyw na efekt ochronny. Na efektywno$¢ oddziatywania fizykochemicznego warstwy gruntujacej podioze wptywa czysto$¢ podtoza metalowego,
rozwiniecie powierzchni (chropowato$¢), lepkos¢ wyrobu oraz technologia naktadania warstwy gruntujacej. Przyczepnosé farb podktadowych do
gruntowania jest wynikiem dobrej zwilzalnosci podtoza przez farbe. Przy naktadaniu farb podktadowych do gruntowania wskazane jest stosowanie
pedzla. Farba powinna by¢ starannie wtarta w podtoze. Metoda ta pozwala na dobre zwilzenie podtoza oraz zemulgowanie znajdujgcych sie na nim
drobnych zanieczyszczen w postaci ttuszczu, wody i zaadsorbowanych gazéw. Efektywne dyspergowanie wystepujacych na powierzchni
zanieczyszczeh nastepuje w przypadku naktadania farb pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Korzystne to zjawisko nie wystepuje w
przypadku nakfadania farb do gruntowania metodg natrysku pneumatycznego lub przez zanurzenie. Przy naktadaniu pierwszej warstwy farb do
gruntowania na ogét stosuje sie farby o niezbyt wysokiej lepkosci, dzieki czemu uzyskuje sie lepsze zwilzenie podioza przy réwnoczesnym
zapewnieniu dobrej adhezji catego zestawu malarskiego. Otrzymuje sie jednak cienkie powtoki, ktére nalezy pokry¢ drugq warstwa gruntujaca dla
uzyskania odpowiedniej grubosci.

Malowanie nawierzchniowe chroni warstwy farby gruntowej przed wptywami czynnikéw zewnetrznych, réwnocze$nie nadaje pewien efekt
dekoracyjny pokryciu malarskiemu. Malowanie nawierzchniowe polega na natozeniu dwoch lub wigcej warstw wyrobdw malarskich. Rodzaj
natozonych powtok, ilo$¢ i grubo$¢ sg uzaleznione od warunkéw eksploatacyjnych i od stopnia agresywnosci korozyjnej $rodowiska. llosé
natozonych warstw oraz odpowiednie ich grubo$ci zapewniajg szczelno$é catego zestawu powtok i hamujg przenikanie do powtoki gruntowe; i
podtoza wszelkich czynnikow sprzyjajacych procesowi korozji (np. tlenu, pary wodnej i innych gazéw). Powloki nawierzchniowe naktadane sg
pedzlem, metode natryskowa mozna zastosowaé wytacznie w kabinach malarskich.

Poszczegbine warstwy farb lub emalii nawierzchniowych powinny byé naktadane w odpowiednich odstepach czasu zapewniajgcych
wyschniecie warstwy poprzedniej. Pokrycie malarskie po wysuszeniu nalezy przed oddaniem do eksploatacji podda¢ procesowi sezonowania. W
zaleznosci od rodzaju zastosowanego wyrobu lakierowego, sezonowanie pokry¢ trwa nawet 2 tygodnie, po czym powltoki uzyskujg petna, wiasciwag,
odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, chemicznych i innych w zalezno$ci od przeznaczenia powtoki. W czasie sezonowania powtoki
malarskie nie wymagaja zadnych specjainych zabiegdw, a jedynie zapewnienia ochrony przed dziataniem agresywnych czynnikdw zewnetrznych.

Warunki wykonywania prac malarskich

Jako$¢ powtok ochronnych na konstrukcjach nalezy w duzym stopniu od warunkéw, w jakich przeprowadza sie malowanie. Do warunkéw tych
nalezg przede wszystkim czynniki klimatyczne. Najodpowiedniejszymi warunkami do przeprowadzenia wymalowan przy uzyciu wiekszosci
wyrobow lakierowych jest wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 65% (nie dotyczy to wyrobéw wodorozcienczalnych) oraz temperatura otoczenia
w granicach od 15 do 35°C. Nie nalezy w zadnym wypadku podejmowac prac malarskich w temperaturze ponizej +50°C w przypadku malowania
pedzlem. Przy wilgotnoSci wzglednej powietrza ponizej 60% warstewka wilgoci jest bardzo cienka, prawie monoczasteczkowa i z fatwoscig
emulguje sie z naktadanym wyrobem lakierowym, przez co staje sie nieszkodliwa dla pokrycia. Ze wzrostem wilgotnosci grubos$¢ tej warstewki
wzrasta, by przy wilgotno$ci wzglednej rzedu 100% osiagna¢ grubo$¢ kilkudziesigciu mikrometrow. Taka ilo$¢ wody nie jest dla procesu malowania
i trwatosci powtok obojetna. Zaabsorbowana na malowanych powierzchniach wilgotno$¢ pogarsza trwato$¢ powtoki, powoduje jej zbielenie i moze
prowadzi¢ do powstania pecherzy oraz korozji podpowtokowe;.

Na trwato$¢ powtoki lakierowej ujemny wptyw ma réwniez malowanie przy zbyt duzym nastonecznieniu oraz malowanie podtoza nadmiernie
nagrzanego. Temperatura powierzchni malowanego elementu nie powinna w zadnym wypadku przekracza¢ temperatur +40°C. Malowanie w
podwyzszonej temperaturze utrudnia rozprowadzanie wyrobdw lakierowych po powierzchni, a gwattownie parujace rozpuszczalniki tworzg w
powtoce pecherzyki, spekania i pory. Z tego wzgledu wykonywanie prac malarskich na elewacjach, obiektach i konstrukcjach zewnetrznych w
okresie upatéw lub wietrznej pogody jest niewskazane, gdyz powoduje zbyt szybkie i nierownomierne wysychanie wyrobéw lakierowych. Nalezy
pamieta¢, ze przy temperaturze powietrza 25°C miejsca nastonecznione mogg mie¢ powyzej 40°C, a przy 35°C podtoze moze sie nagrza¢
powyzej 60°C

Malowanie powinno przeprowadza¢ sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnoéci nie wyzszej niz 80-90%. Nie nalezy malowaé
konstrukcji ogrzanych do temperatury powyzej 40°C. Migjsce pracy powinno by¢ dobrze o$wietlone a dostep pytu i kurzu bardzo ograniczony.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu w czasie ztej pogody, deszczu, mgly oraz wczesnych godzin rannych i
pdznych popotudniowych, gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje rosa.

Malowanie pedzlem
Malowanie pedzlem jest najstarszq i najbardziej rozpowszechniong metoda stosowang zwlaszcza przy malowaniu farbami podktadowymi. Metoda
ta pozwala na doktadne wtarcie wyrobu we wszelkie nieréwno$ci oraz dobre zwilzenie nim malowanej powierzchni, co ma dodatni wptyw na
ochrone przeciwkorozyjna i polepsza przyczepnos¢ do powtoki. Do dalszych zalet malowania pedzlem naleza;

— najskuteczniejsze zmniejszenie niekorzystnego wptywu wilgoci, praktycznie zawsze obecnej na powierzchni malowanego przedmiotu,
—  stosunkowo male straty farby w czasie malowania,
—  wieksze bezpieczenstwo przy naktadaniu farb zawierajacych szkodliwe pigmenty (ograniczenie zatrucia malarza oparami).
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Do malowania przeciwrdzewnego stosuje sie najczesciej pedzle ze szczeciny $winskiej lub z widkna syntetycznego. Pedzle z widkien

syntetycznych sg bardzo trwate, ale stabo zwilzajg sie farba. Do malowania farbami nawierzchniowymi zaleca sie pedzle o dtuzszym i miekkim wiosiu.

Wielko$¢ i ksztalt pedzla oraz rodzaj wiosia musza by¢ dostosowane do rodzaju naktadanego wyrobu i charakteru malowanej powierzchni i tak:

—  pedzle okragte poleca sie do malowania farbami przeciwrdzewnymi oraz do malowania powierzchni profilowanych i rurociggow,

—  pedzle ptaskie poleca si¢ przede wszystkim do malowania gtadkich powierzchni oraz narozy i miejsc trudno dostepnych.

Przy malowaniu pedzlem do uzyskania powtoki o jednolitej grubosci, bez zaciekéw i zmarszczen nalezy przestrzega¢ ogoélinych zasad:

— nie nabiera¢ na pedzel zbyt duzej ilosci farby,

—  podczas malowania pedzle nalezy prowadzi¢ pod katem 45 do 50° do malowanej powierzchni,

— farbe nalezy mocno wciera¢é w malowane poditoze (farby nawierzchniowe wykazujg wiekszg tendencje do splywania, dlatego
rozprowadza sie je i wygtadza dos¢ energicznie;
przy malowaniu farbami szybkoschnacymi, np. akrylowymi, poliwinylowymi i chlorokauczukowymi oraz innymi wyrobami o niezbyt dobrej
rozlewnosci, nalezy dobiera¢ na pedzel do$¢ duzo farby, po czym szybko rozprowadzi¢, stosujac matq ilo$¢ pociagnie¢ pedzlem).

Odpowiednie wymalowanie uzyskuje sie stosujac wyréb lakierowy o wiasciwej lepkosci. Najczesciej lepko$¢ robocza do malowania pedzlem,
mierzona kubkiem Forda nr 4 w temperaturze 200° C, zawarta jest w granicach 50-90 s.

W celu zapewnienia trwatosci pedzli nalezy je bezposrednio po zakofczeniu malowania doktadnie umy¢ rozpuszczalnikiem tego samego typu,
jaki byt uzywany do rozcieficzania wyrobu.

Malowanie pedzlem, pomimo tego, ze jest bardzo pracochtonne i mato wydajne, w niektérych przypadkach jest nadal niezastapione, np. do
malowania szorstkich i nierownych powierzchni, przy malowaniu azurowych konstrukcji metalowych na duzych wysokosciach. W poréwnaniu z
innymi sposobami nanoszenia, malowanie pedzlem zapewnia osiggniecie wielu istotnych korzysci, a mianowicie:

1. Umozliwia doktadniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i nieréwnosci podtoza oraz doktadniejsze pomalowanie konstrukcji
azurowych i profilowanych. Nalezy pamietac, ze wigkszo$¢ powierzchni drewnianych i metalowych jest niejednorodna i w przekroju poprzecznym
wykazujg znaczng ilo$¢ mikrowierzchotkéw i mikrowgtebien.

2. Wielokrotne przej$cie pedzla po tej samej powierzchni pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na
powierzchniach przeznaczonych do malowania. Natomiast przy gruntowaniu zawilgoconych powierzchni metodg natrysku miniwarstewka wilgoci,
pozostatych elektrolitéw i zanieczyszczen zostajg uwiezione pod powlokg malarskg. Powodujg one szybkie niszczenie powtoki lakierowanej oraz
podpowtokowg korozje stali. Tym samym metoda malowania pedzlem jest najmniej wrazliwa na niekorzystne warunki atmosferyczne. Malowanie
pedzlem jest najbardziej odpowiednig metodg nanoszenia przy niezbyt doktadnym oczyszczeniu powierzchni metalu. Pozostajace na powierzchni
produkty korozji oraz inne zanieczyszczenia zostajg w czasie malowania pedzlem zdyspergowane w materiale malarskim lub zwilzone, wskutek
czego zmniejsza sig intensywno$¢ korozji podpowtokowej w poréwnaniu z innymi metodami naktadania.

3. Daje minimalne straty materiatu malarskiego przy malowaniu.

Opisane zalety malowania pedzlem predysponujg te¢ metode do naktadania farb do gruntowania. Trwato$¢ i skuteczno$¢ malowania
uzalezniona jest w znacznym stopniu do doktadnego przylegania farb gruntowych do poditoza. Do gruntowania nalezy zasadniczo uzywaé
okragtych pedzli pierscieniowych lub trzonkowych z wiosiem krotkim i twardym, gdyz chodzi przy tym o silne wcieranie farby w podioze. Lakiery i
farby nawierzchniowe oraz emalie nanosi sie pedzlami ptaskimi o dtuzszym oszlifowanym wiosiu, bardziej migkkim, pozwalajacym na réwnomierne
rozprowadzenie wyrobu lakierowego bez pozostawiania $ladéw pedzla.

Malowanie pedzlem rozpoczyna sie od wstepnego pokrycia zawinie¢, spawdw, krawedzi, narozy, gtéwek, nitdw i $rub oraz innych miejsc, w
ktorych powtoka po wyschnieciu jest ciensza z uwagi na dziatanie napigcia powierzchniowego wyrobu malarskiego. Technika malowania pedzlem
polega na wielokrotnym naktadaniu i rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyzowym, to znaczy pionowymi i poziomymi pociggnieciami
pedzla. Uzyskang przez $wieze pomalowanie wyrobami lakierowymi powtoke o gorszej rozlewnosci mozna jeszcze wygtadzi¢ przez delikatne
rozcieranie, wyrdwnywanie koficem pedzla wzdtuz i wszerz.

Przy nanoszeniu pedzlem wyrobéw szybkoschnacych (jak np. akrylowych, nitrocelulozowych, poliwinylowych, styrenowanych i
poliuretanowych), co sprawia wielu malujgcym uzytkownikom duze trudnosci, nalezy stosowac inng, technike naktadania. Do ich naktadania
powinno uzywac sie wytacznie migkkich, diugich pedzli ptaskich. Najlepsze sg pedzle o rozczepionych koncdwkach wiosia. Na wstepie wyrdb
lakierowy o lepkosci handlowej rozciencza sie do najnizszej lepkosci roboczej, najlepiej za pomocq trudno lotnego rozpuszczalnika lub
rozciefczalnika.

W odréznieniu od techniki malowania wyrobami olejnymi, wyroby szybkoschnace naktada sie szybko, w sposéb zdecydowany, prowadzac
ptaski pedzel w stosunku do powierzchni pod niewielkim katem i w jednym kierunku, starajac si¢ by naktadana warstwa wyrobu lakierowego ulegta
jak najmniejszemu napowietrzeniu. Na pedzel nabiera sie duza ilo$¢ wyrobu lakierowego, starajac sie pokry¢ powierzchnig za pierwszym razem jak
najrownomierniej, zawracajac pedzlem na niewielkg odlegtos¢ na pomalowane miejsce dla "zebrania" banieczek powietrza lub lepszego
rozprowadzenia wyrobu w zasadzie nie wiecej niz 2-3 razy. Ze wzgledu na szybkie schnigcie powtoki lakierowej niewskazane jest wielokrotne
zawracanie pedzlem na powierzchnie juz pomalowang, gdyz moze to spowodowaé naruszenie $wiezo natozonej warstwy, czego objawem beda
$lady przej$¢ az do podioza, wzglednie nawet naruszenie przedniej warstwy. Przy nanoszeniu ostatniej dekoracyjnej warstwy nawierzchniowej
nanosi sie emalie troche bardziej rozciericzong, co utatwia rozprowadzeniu wyrobu po powierzchni a w rezultacie poprawia dekoracyjny wyglad
wymalowania.

Grubos¢ powtok malarskich

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowe;:
—  warstwa podktadowa 2 x farba chlorokauczukowa chemodporna do gruntowania, przeciwrdzewna,
—  warstwa nawierzchniowa 2 x emalig chlorokauczukowa, chemoodporna.

taczna grubo$¢ powtoki malarskiej 120 + 150 mikronow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST p. 7.
Kontrola jako$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej nowe;j jak i renowaciji konstrukcji juz istniejacych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan.
Poszczegdine etapy wykonania zabezpieczen antykorozyjnych sg odbierane przez Inzyniera poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2.  Zakres kontroli i badan

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Kontroli podlega:

—  oczyszczenie elementdw konstrukcji stalowych objetych renowacja do stopnia czysto$ci okreslonego w niniejszej SST p. 5.2

—  okreslenie przyczepnosci powtok do podioza wg. norm PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska i PN-EN 1SO 4624:2004 oraz PN-

EN ISO 4624:2004

—  przygotowanie farb do malowania wg. niniejszej SST p. 5.3

—  jako$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych wg. niniejszej SST p. 5.4 i PN-C-81519:1979

—  sprawdzenie tacznej grubosci powtok malarskich wg. niniejszej SST p. 5.4 i norma PN-EN ISO 2808:2008

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST p. 8.

Jednostkg obmiarowa oczyszczenie elementéw konstrukeji stalowych objetych renowacjq do 1-go stopnia czysto$ci okre$lonego w niniejszej
SST p. 5.2 jest 1 m2 [metr kwadratowy]

Jednostkg obmiarowg wykonania zabezpieczen antykorozyjnych wg niniejszej SST p. 5.4 i norm PN-C-81519:1979, PN-EN 1SO 2808:2008
jest 1 m2 [metr kwadratowy]

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST p. 9.

Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszej SST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem parametréw podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach i niniejszej SST
daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inzynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny,
Inzynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty okreslonej w p. 7 niniejszej SST.

Cena jednostkowa obejmuje:
—  zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST,
— oczyszczenie elementéw konstrukcji stalowych objetych renowacijg do 1-go stopnia czystosci,
—  wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych wg. niniejszej SST p. 5.4,
—  wykonanie rusztowarn i zabezpieczen miejsca pracy przed warunkami atmosferycznymi,
—  oczyszczenie miejsca pracy,
—  kontrole jakosci robét, wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych niniejsza SST lub zleconych przez Inzyniera,
—  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-97070:1979  Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine (norma wycofana)

2. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie

3. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

4. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 3: Zasady projektowania

5. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

6. PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

7. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

8. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowacji

9. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Cz. 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

10. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport ( norma wycofana)

11. PN-C-96022:1956 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji ( norma wycofana)

12. PN-C-81953:1997 Rozciericzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
13. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

14. PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

15. PN-EN SO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

16. PN-EN SO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

17. PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

18. PN-EN 1SO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

19. PN-EN SO 2431:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych
20. PN-EN SO 2409:2013-06  Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacig¢ (wersja angielska)

21. PN-EN [SO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
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