Mareckie Inwestycje Migjskie 05-270 Marki ul.Kosciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 7
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg Srodkow dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Diugiej
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI . Wykonanie napraw drog gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu i zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca srodkéw dedykowanych
nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI : Marki ul. Dluga

INWESTOR :  Burmistrz Miasta Marki

ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J. Pitsudskiego 95

BRANZA 1 drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  Anna Chudzik

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :
ﬁ'owe C&WZM

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



7.PRZEDMIAR Naprawa ul.Diugiegj

Spis dziatow przedmiaréw

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
S

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




7.PRZEDMIAR Naprawa ul.Diugiej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
naprawa ul.Diugiej
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/BCD D-01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég kolo- km
d.1]01.01.11.01 |wych w terenie réwninnym
1,25 km 1,25
RAZEM 1,25
2|BCP 451. |Scigcie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli m2
d.1/25.01.10.40
451.10.02.
10.06
0,5*1250 m2 625,00
RAZEM 625,00
2 Roboty rozbiorkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. |Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszkg zwigz- |mz2
d.2|21.01 kow chemicznych o grub.15cm
analiza indy-
widualna
5620 m2 5620,00
RAZEM 5620,00
4|D- 01.02.09. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.2|11.01
0,15*5620 m3 843,00
RAZEM 843,00
5|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegtosé m3
d.2(11.02 ustala oferent
Krotnosé = 14
843 m3 843,00
RAZEM 843,00
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6|D-02.01.01. |Wykonywanie wykopdw pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke |m3
d.3(14.05
141,1 m3 141,10
RAZEM 141,10
7|D-02.03.01. |Wykonywanie nasypow z gruntow kat.I-Il z pozyskaniem i transportem m3
d.3/14.05 gruntu na budowe
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
8|D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.3/31.01 chni
5620 m?2 5620,00
RAZEM 5620,00
4 Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6
9|D-04.03.01. |Skropienie podioza kationowa emulsjg asfaltowa C60 B10 ZM/R ma2
d.4(22.03
5620 m?2 5620,00
RAZEM 5620,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15cm |m?2
d.4/wycena in-
dywidualna
5620 m?2 5620,00
RAZEM 5620,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca emulsji as- |m2
d.4/21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
5620 m2 5620,00
RAZEM 5620,00
5 Regulacje wysokosciowe urzgdzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5(21.01
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
13|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych fi400mm kpl.
d.5(21.01
analiza indy-
widualna
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
14/D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych, gazowych kpl.
d.5|31.01
37+2*16 kpl. 69,00
RAZEM 69,00/
6 Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6

Norma PRC Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



7.PRZEDMIAR Naprawa ul.Dtugiej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 Wykonanie obsiugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie | wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzlk



