Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki ul.Koéciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 2
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg sSrodkow dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Batalionéw Chiopskich
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu i zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca $rodkow dedykowanych
nawierzchniom gruntowym
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ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 95
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2.PRZEDMIAR Naprawa ul.Bat.Chiopskich.PRD

Spis dziatéw przedmiarow

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000~ 0,00
8
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 0,00
3/Roboty ziemne CPV 45233120-8 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
SHL

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




2.PRZEDMIAR Naprawa ul.Bat.Chtopskich.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
naprawa ul.Batalionéw Chlopskich
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/BCD D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég koto-  [km
d.1({01.01.11.01 |wych w terenie rowninnym
0,720 km 0,72
RAZEM 0,72
2|BCP 451. |Scigcie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli m2
d.1(25.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5*720 m2 360,00
RAZEM 360,00
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. |Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszka zwigz- |m2
d.2(21.01 kéw chemicznych o grub.15cm
analiza indy-
widualna
3950 m?2 3950,00
RAZEM 3950,00
4|D- 01.02.09. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami m3
d.2(11.01
0,15*3950 m3 592,50
RAZEM 592,50
5|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegto$¢ m3
d.2(11.02 ustala oferent
Krotno$¢ = 14
592,5 m3 592,50
RAZEM 592,50
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6|D-02.01.01. |Wykonywanie wykopow pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke |m3
d.3/14.05
71,60 m3 71,60
RAZEM 71,60
7|D-02.03.01. |Wykonywanie nasypdw z gruntdw kat.|-Il z pozyskaniem i transportem m3
d.3(14.05 gruntu na budowe
26,30 ms3 26,30
RAZEM 26,30
8/D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3(31.01 chni
3950 m?2 3950,00
RAZEM 3950,00
4 Konstrukcija jezdni  CPV 45233120-6
9|D-04.03.01. |Skropienie podioza kationowg emulsjg asfaltows C60 B10 ZM/R m2
d.4|22.03
3950 m2 3950,00
RAZEM 3950,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15¢cm [m2
d.4|wycena in-
dywidualna
3950 m2 3950,00
RAZEM 3950,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca emulsji as- |m?2
d.4(21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
3950 m2 3950,00
RAZEM 3950,00
5 Regulacje wysokos$ciowe urzgdzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. |Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5(21.01
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
13|D-03.06.01. |Regulacja wysckosciowa studni kanalizacyjnych fi400 kpl.
d.5|21.01
analiza indy-
widualna
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
14|D-03.06.01. |Regulacja wysokoéciowa zaweoréw wodociggowych, gazowych kpl.
d.5|31.01
1042*2 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
6 Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6

Norma PRC Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




2.PRZEDMIAR Naprawa ul.Bat.Chiopskich.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 Wykonanie obslugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



