Mareckie Inwestycje Migjskie 05-270 Marki ul.Kosciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 4
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg srodkéw dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Rocha i Rzedziana
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJI  :  Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu i zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocg $rodkéw dedykowanych
nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI  :  Marki ul. Rocha i Rzedziana
INWESTOR :  Burmistrz Miasta Marki
ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 95
BRANZA 1 drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Anna Chudzik
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
H Wi O&‘ '
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



4.PRZEDMIAR Naprawa ul.Rocha i Rzedziana

Spis dziatéw przedmiaréw

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000~ 0,00
8
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zeroi 00/100 zt
wi

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 38876 Uzytkownik: A.Chudzik




4.PRZEDMIAR Naprawa ul.Rocha i Rzedziana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
naprawa ul.Rocha i Rzedziana
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1|BCD D-01. 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia tras drog kolo-  [km
d.1{01.01.11.01 |wych w terenie rowninnym
0,258 km 0,26
RAZEM 0,26
2|BCP 451.  [Scigcie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zaroéli m2
d.1(25.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5*258 m2 129,00
RAZEM 129,00
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. (Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszka zwigz- [m?2
d.2|21.01 kow chemicznych o grub.15cm
analiza indy-
widualna
1430 m?2 1430,00
RAZEM 1430,00
4|D- 01.02.08. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.2|11.01
0,15*1430 m3 214,50
RAZEM 214,50
5|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odleglosé m3
d.2{11.02 ustala oferent
Krotnos¢ = 14
214,5 m3 214,50
RAZEM 214,50
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6|D-02.01.01. |Wykonywanie wykopdw pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke |m2
d.3(14.05
29 m3 29,00
RAZEM 29,00
7|D-02.03.01. |Wykonywanie nasypdw z gruntdw kat.|-Il z pozyskaniem i transportem m3
d.3/14.05 gruntu na budowe
5,1 m3 5,10
RAZEM 5,10
8|D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3|31.01 chni
1430 m2 1430,00
RAZEM 1430,00
4 Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6
9|D-04.03.01. |Skropienie podtoza kationowa emulsjg asfaltowa C60 B10 ZM/R m2
d.4(22.03
1430 m?2 1430,00
RAZEM 1430,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15cm |m2
d.4|wycena in-
dywidualna
1430 m?2 1430,00
RAZEM 1430,00
11]D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocg emulsji as- [m?2
d.4|21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
1430 m2 1430,00
RAZEM 1430,00
5 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.08.01. |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych, gazowych kpl.
d.5(31.01
5+1*2 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
6 Roboty wykoriczeniowe CPV 45233120-6
13 Wykonanie obslugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu kpl.
d.6/wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




