Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki ul.Kosciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 3
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cq srodkow dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Skorupki
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI @ Woykonanie napraw drog gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu | zaggszezeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca $rodkow dedykowanych
nawierzchniom gruntowym
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3.PRZEDMIARNaprawa ul.Skorupki

Spis dziatow przedmiaréw

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbidrkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
i

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




3.PRZEDMIARNaprawa ul.Skorupki PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
\naprawa ul.Skorupki
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/BCD D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég koto-  [km
d.1{01.01.11.01 |wych w terenie réwninnym
0,588 km 0,59
RAZEM 0,59
2|BCP 451. |Sciecie i wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli m2
d.1(25.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5"588 m?2 294,00
RAZEM 294,00
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. |Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszkg zwigz- |m2
d.2|21.01 kow chemicznych o grub.15¢cm
analiza indy-
widualna
2650 m?2 2650,00
RAZEM 2650,00
4|D- 01.02.09. (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.2(11.01
0,15*2650 m3 397,50
RAZEM 397,50
5|D- 01.02.09. (Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegtosé m3
d.2|11.02 ustala oferent
Krotnos¢ = 14
397,5 m?3 397,50
RAZEM 397,50
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6|D-02.01.01. |Wykonywanie wykopéw pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke [m3
d.3(14.05
44,30 m3 44,30
RAZEM 44,30
7|D-02.03.01. (Wykonywanie nasypéw z gruntow kat.l-Il z pozyskaniem i transportem m3
d.3/14.05 gruntu na budowg
31 m3 31,00
RAZEM 31,00
8|D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.3]31.01 chni
2650 m?2 2650,00
RAZEM 2650,00
4 Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6
9/D-04.03.01. |Skropienie podtoza kationowa emulsja asfaltows C60 B10 ZM/R m2
d.4(22.03
2650 m?2 2650,00
RAZEM 2650,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15¢cm |m2
d.4|wycena in-
dywidualna
2650 m2 2650,00
RAZEM 2650,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca emulsji as- [m2
d.4(21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
2650 m?2 2650,00
RAZEM 2650,00
5 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5|21.01
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
13|D-03.06.01. |Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych fi400mm kpl.
d.5(21.01
analiza indy-
widualna
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
14|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych, gazowych kpl.
d.5(31.01
12+35+8*2 kpl. 63,00
RAZEM 63,00
6 Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6

Norma PRQ Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



3.PRZEDMIARNaprawa ul.Skorupki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 Wykonanie obstugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
i kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Nerma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



