Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki ul.Kosciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 8
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg srodkéw dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Hallera
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Woykonanie napraw drog gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu | zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca $rodkéw dedykowanych
nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI  :  Marki ul. Hallera
INWESTOR :  Burmistrz Miasta Marki
ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 95
BRANZA :  drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : Anna Chudzik
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data opracowania Data zatwierdzenia
16.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



8.PRZEDMIAR Naprawa ul.Hallera

Spis dziatéw przedmiarow

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbidrkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zeroi 00/100 z
2.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



8.PRZEDMIAR Naprawa ul.Hallera PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez. | Razem
naprawa ul.Hallera
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1|BCD D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég koto-  [km
d.1|01.01.11.01 |wych w terenie réwninnym
0,271+0,384 km 0,66
RAZEM 0,66
2|BCP 451. |Sciecie i wyrdwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli m2
d.1/25.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5%(271+384) m2 327,50
RAZEM 327,50
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. [Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszka zwigz- |m2
d.2(21.01 kéw chemicznych o grub.15¢cm
analiza indy-
widualna
3610 m2 3610,00
RAZEM 3610,00
4|D- 01.02.08. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.2[11.01
0,15*3610 m3 541,50
RAZEM 541,50
5/D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegtosé m3
d.2(11.02 ustala oferent
Krotnosé = 14
541,5 m3 541,50
RAZEM 541,50
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6/D-02.01.01. |Wykonywanie wykopow pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke  [m3
d.3(14.05
47,80 m3 47,80
RAZEM 47,80
7|D-02.03.01. |Wykonywanie nasypow z gruntéw kat.|-1l z pozyskaniem i transportem m3
d.3(14.05 gruntu na budowe
36,8 m3 36,80
RAZEM 36,80
8|D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/31.01 chni
3610 m2 3610,00
RAZEM 3610,00
4 Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6
9(D-04.03.01. |Skropienie podioza kationowg emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM/R m?2
d.4(22.03
3610 m2 3610,00
RAZEM 3610,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15cm |m2
d.4|wycena in-
dywidualna
3610 m? 3610,00
RAZEM 3610,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocg emulsji as- |m2
d.4(21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
3610 m?2 3610,00
RAZEM 3610,00
5 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5(21.01
analiza indy-
widualna
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
13|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych fi400mm kpl.
d.5/21.01
analiza indy-
widualna
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
14|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych, gazowych kpl.
d.5(31.01
29+2*4 kpl. 37,00
RAZEM 37,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




8.PRZEDMIAR Naprawa ul.Hallera PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
6 Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6
15 Wykonanie obslugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
=ds

Nerma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




