Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki ul.Ko$ciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 5
Wykonanie napraw drog gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg Srodkéw dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Patacowej
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca $rodkéw dedykowanych
nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI :  Marki ul. Patacowa
INWESTOR :  Burmistrz Miasta Marki
ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 95
BRANZA :  drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Anna Chudzik
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Pf mLe QM oL
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



5.PRZEDMIAR Naprawa ul.Patacowej

Spis dziatéw przedmiarow

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysokosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6/Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
s

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




5.PRZEDMIAR Naprawa ul.Patacowej PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
naprawa ul.Patacowej
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1|BCD D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drog koto- km
d.1|01.01.11.01 |wych w terenie réwninnym
0,303 km 0,30
RAZEM 0,30
2|BCP 451.  |Scigcie i wyrownanie poboczy wraz z karczowaniem zaro$li m?2
d.125.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5*303 m?2 151,50
RAZEM 151,50
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. |Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszkg zwigz- |m?2
d.2|21.01 kéw chemicznych o grub.15cm
analiza indy-
widualna
1820 m?2 1820,00
RAZEM 1820,00
4(D- 01.02.09. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.2|11.01
0,15*1820 m3 273,00
RAZEM 273,00
5|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegtosé m3
d.2|11.02 ustala oferent
Krotnosé = 14
273 m3 273,00
RAZEM 273,00
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6|D-02.01.01. |Wykonywanie wykopdw pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke [m?3
d.3|14.05
10,30 m?3 10,30
RAZEM 10,30
7/D-02.03.01. |Wykonywanie nasypdw z gruntdw kat.I-ll z pozyskaniem i transportem m3
d.3/14.05 gruntu na budoweg
32,70 m3 32,70
RAZEM 32,70
8|D-04.01.01. [Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.3(31.01 chni
1820 m?2 1820,00
RAZEM 1820,00
4 Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6
9|D-04.03.01. |Skropienie podtoza kationowa emulsjg asfaltowa C60 B10 ZM/R m2
d.4(22.03
1820 m?2 1820,00
RAZEM 1820,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubosci warstwy 15cm [mz2
d.4/wycena in-
dywidualna
1820 m2 1820,00
RAZEM 1820,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomoca emulsji as- |m2
d.4|21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
1820 m?2 1820,00
RAZEM 1820,00
5 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5(21.01
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
13/D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych fi 400mm kpl.
d.5|21.01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych, gazowych kpl.
d.5|31.01
6+6*2 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
6 Roboty wykornczeniowe CPV 45233120-6

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



5.PRZEDMIAR Naprawa ul.Patacowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15 Wykonanie obstugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




