Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki ul.Kos$ciuszki 46a

PRZEDMIAR nr 6
Wykonanie napraw drég gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicz-
nym profilowaniu i zageszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomo-
cg Srodkéw dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Skowroniej
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJlI . Wykonanie napraw drog gruntowych-objetych umowa nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowa-
niu i zaggszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomoca srodkéw dedykowanych
nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI  :  Marki ul. Skowronia

INWESTOR : Burmistrz Miasta Marki

ADRES INWESTORA  :  05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 95

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Anna Chudzik

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :
/JWV'L{ 6&“ de

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



6.PRZEDMIAR Naprawa ul.Skowroniej

Spis dzialdow przedmiaréw

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty przygotowawcze CPV 45100000- 0,00
8
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 0,00
3|Roboty ziemne CPV 45233120-6 0,00
4|Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6 0,00
5|Regulacje wysckosciowe urzadzen infras- 0,00
truktury podziemnej CPV 45233120-6
6|Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
S

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik




6.PRZEDMIAR Naprawa ul.Skowroniej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem
naprawa ul.Skowronigj
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/BCD D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia tras drog koto-  [km
d.1{01.01.11.01 |wych w terenie réwninnym
0,570 km 0,57
RAZEM 0,57
2|BCP 451.  |Scigcie | wyréwnanie poboczy wraz z karczowaniem zarosli m2
d.1|25.01.10.40
451.10.02.
10.05
0,5*570 m?2 285,00
RAZEM 285,00
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
3|D-01.02.04. |Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszka zwigz- |[m2
d.2|21.01 kéw chemicznych o grub.15cm
analiza indy-
widualna
3125 m2 3125,00
RAZEM 3125,00
4/D- 01.02.09. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami m3
d.2|11.01
0,15*3125 m3 468,75
RAZEM 468,75
5|D- 01.02.09. |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegtosé m3
d.2|11.02 ustala oferent
Krotnosé = 14
468,75 m3 468,75
RAZEM 468,75
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6
6/D-02.01.01. |Wykonywanie wykopdw pod konstrukcje z transportem urobku na zwatke [m?3
d.3|14.05
13,10 m3 13,10
RAZEM 13,10
7|D-02.03.01. |Wykonywanie nasypow z gruntow kat.I-Il z pozyskaniem i transportem m3
d.3(14.05 gruntu na budowe
24,3 m3 24,30
RAZEM 24,30
8|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  [m?2
d.3|31.01 chni
3125 m?2 3125,00
RAZEM 3125,00
4 Konstrukcja jezdni  CPV 45233120-6
9|D-04.03.01. |Skropienie podioza kationowg emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM/R m2
d.4{22.03
3125 m2 3125,00
RAZEM 3125,00
10 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubo$ci warstwy 15cm [m2
d.4|wycena in-
dywidualna
3125 m?2 3125,00
RAZEM 3125,00
11|D-05.03.09. |Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocg emulsji as- [m2
d.4/21,01 faltowej i drobnego kruszywa
analiza indy-
widualna
3125 m? 3125,00
RAZEM 3125,00
5 Regulacje wysokosciowe urzadzen infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6
12|D-03.06.01. [Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych betonowych kpl.
d.5/21.01
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
13|D-03.06.01. |Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych fi400mm kpl.
d.5/21.01
analiza indy-
widualna
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
14(D-03.06.01. |Regulacja wysokosciowa zawordw wodociagowych, gazowych kpl.
d.5|31.01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
6 Roboty wykorniczeniowe CPV 45233120-6

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzylkownik: A.Chudzik




6.PRZEDMIAR Naprawa ul.Skowroniej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 Wykonanie obsiugi laboratoryjnej kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



