

PRZEDMIAR nr 5

Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Pałacowej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierzchniom gruntowym
ADRES INWESTYCJI : Marki ul. Pałacowa
INWESTOR : Burmistrz Miasta Marki
ADRES INWESTORA : 05-270 Marki Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Chudzik
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA :

Anne Chudzik

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				0,00
2	Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8				0,00
3	Roboty ziemne CPV 45233120-6				0,00
4	Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6				0,00
5	Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6				0,00
6	Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
naprawa ul.Pałacowej					
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1	BCD D-01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg koło-	km		
d.1	01.01.11.01	wych w terenie równinnym	km	0,30	
		0,303		RAZEM	0,30
2	BCP 451.	Ścięcie i wyrównanie poboczy wraz z karczowaniem zarośli	m ²		
d.1	25.01.10.40		m ²		
	451.10.02.				
	10.05	0,5*303	m ²	151,50	
				RAZEM	151,50
2		Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8			
3	D-01.02.04.	Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszką związków chemicznych o grub.15cm	m ²		
d.2	21.01		m ²	1820,00	
	analiza indywidualna	1820		RAZEM	1820,00
4	D- 01.02.09.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m ³		
d.2	11.01		m ³	273,00	
		0,15*1820		RAZEM	273,00
5	D- 01.02.09.	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odległość ustala oferent	m ³		
d.2	11.02	Krotność = 14	m ³	273,00	
		273		RAZEM	273,00
3		Roboty ziemne CPV 45233120-6			
6	D-02.01.01.	Wykonywanie wykopów pod konstrukcję z transportem urobku na zwalę	m ³		
d.3	14.05		m ³	10,30	
		10,30		RAZEM	10,30
7	D-02.03.01.	Wykonywanie nasypów z gruntów kat.I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na budowę	m ³		
d.3	14.05		m ³	32,70	
		32,70		RAZEM	32,70
8	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	31.01		m ²	1820,00	
		1820		RAZEM	1820,00
4		Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6			
9	D-04.03.01.	Skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R	m ²		
d.4	22.03		m ²	1820,00	
		1820		RAZEM	1820,00
10	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 15cm	m ²		
d.4			m ²	1820,00	
		1820		RAZEM	1820,00
11	D-05.03.09.	Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą emulsji asfaltowej i drobnego kruszywa	m ²		
d.4	21.01		m ²	1820,00	
	analiza indywidualna	1820		RAZEM	1820,00
5		Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6			
12	D-03.06.01.	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych betonowych	kpl.		
d.5	21.01		kpl.	6,00	
		6		RAZEM	6,00
13	D-03.06.01.	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych fi 400mm	kpl.		
d.5	21.01		kpl.	1,00	
	analiza indywidualna	1		RAZEM	1,00
14	D-03.06.01.	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych, gazowych	kpl.		
d.5	31.01		kpl.	18,00	
		6*6*2		RAZEM	18,00
6		Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie obsługi laboratoryjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00