

PRZEDMIAR nr 8**Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Hallera**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI : Marki ul. Hallera

INWESTOR : Burmistrz Miasta Marki

ADRES INWESTORA : 05-270 Marki Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Chudzik

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				0,00
2	Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8				0,00
3	Roboty ziemne CPV 45233120-6				0,00
4	Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6				0,00
5	Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6				0,00
6	Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
naprawa ul.Hallera					
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1	BCD D-01. d.1 01.01.11.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w terenie równinnym 0,271+0,384	km		
			km	0,66	
				RAZEM	0,66
2	BCP 451. d.1 25.01.10.40 451.10.02. 10.05	Ścięcie i wyrównanie poboczy wraz z karczowaniem zarośli 0,5*(271+384)	m ²		
			m ²	327,50	
				RAZEM	327,50
2		Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8			
3	D-01.02.04. d.2 21.01 analiza indywidualna	Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszką związków chemicznych o grub.15cm 3610	m ²		
			m ²	3610,00	
				RAZEM	3610,00
4	D- 01.02.09. d.2 11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 0,15*3610	m ³		
			m ³	541,50	
				RAZEM	541,50
5	D- 01.02.09. d.2 11.02	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odległość ustala oferent Krotność = 14 541,5	m ³		
			m ³	541,50	
				RAZEM	541,50
3		Roboty ziemne CPV 45233120-6			
6	D-02.01.01. d.3 14.05	Wykonywanie wykopów pod konstrukcję z transportem urobku na zwalę 47,80	m ³		
			m ³	47,80	
				RAZEM	47,80
7	D-02.03.01. d.3 14.05	Wykonywanie nasypów z gruntów kat.I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na budowę 36,8	m ³		
			m ³	36,80	
				RAZEM	36,80
8	D-04.01.01. d.3 31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3610	m ²		
			m ²	3610,00	
				RAZEM	3610,00
4		Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6			
9	D-04.03.01. d.4 22.03	Skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R 3610	m ²		
			m ²	3610,00	
				RAZEM	3610,00
10	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 15cm 3610	m ²		
			m ²	3610,00	
				RAZEM	3610,00
11	D-05.03.09. d.4 21.01 analiza indywidualna	Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą emulsji asfaltowej i drobnego kruszywa 3610	m ²		
			m ²	3610,00	
				RAZEM	3610,00
5		Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6			
12	D-03.06.01. d.5 21.01 analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych betonowych 24	kpl.		
			kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
13	D-03.06.01. d.5 21.01 analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych fi400mm 10	kpl.		
			kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
14	D-03.06.01. d.5 31.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych, gazowych 29+2*4	kpl.		
			kpl.	37,00	
				RAZEM	37,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6			
15		Wykonanie obsługi laboratoryjnej	kpl.		
d.6	wycena indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16		Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.6	wycena indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00