

PRZEDMIAR nr 7**Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierz.grunt.w ulicy Długiej**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie napraw dróg gruntowych-objętych umową nr 272.22.2017 po mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków dedykowanych nawierzchniom gruntowym

ADRES INWESTYCJI : Marki ul. Długa

INWESTOR : Burmistrz Miasta Marki

ADRES INWESTORA : 05-270 Marki Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Chudzik

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

WYKONAWCA :



Data opracowania
16.04.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				0,00
2	Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8				0,00
3	Roboty ziemne CPV 45233120-6				0,00
4	Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6				0,00
5	Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6				0,00
6	Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
naprawa ul.Długiej					
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1	BCD D-01. d.1 01.01.11.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras dróg kołowych w terenie równinnym 1,25	km		
			km	1,25	
				RAZEM	1,25
2	BCP 451. d.1 25.01.10.40 451.10.02. 10.05	Ścięcie i wyrównanie poboczy wraz z karczowaniem zarośli 0,5*1250	m ²		
			m ²	625,00	
				RAZEM	625,00
2		Roboty rozbiórkowe CPV 45100000-8			
3	D-01.02.04. d.2 21.01 analiza indywidualna	Rozebranie istn.nawierzchni z kruszywa kamiennego z domieszką związków chemicznych o grub.15cm 5620	m ²		
			m ²	5620,00	
				RAZEM	5620,00
4	D- 01.02.09. d.2 11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 0,15*5620	m ³		
			m ³	843,00	
				RAZEM	843,00
5	D- 01.02.09. d.2 11.02	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odległość ustala oferent Krotność = 14 843	m ³		
			m ³	843,00	
				RAZEM	843,00
3		Roboty ziemne CPV 45233120-6			
6	D-02.01.01. d.3 14.05	Wykonywanie wykopów pod konstrukcję z transportem urobku na zwalę 141,1	m ³		
			m ³	141,10	
				RAZEM	141,10
7	D-02.03.01. d.3 14.05	Wykonywanie nasypów z gruntów kat.I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na budowę 40	m ³		
			m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
8	D-04.01.01. d.3 31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5620	m ²		
			m ²	5620,00	
				RAZEM	5620,00
4		Konstrukcja jezdni CPV 45233120-6			
9	D-04.03.01. d.4 22.03	Skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową C60 B10 ZM/R 5620	m ²		
			m ²	5620,00	
				RAZEM	5620,00
10	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 15cm 5620	m ²		
			m ²	5620,00	
				RAZEM	5620,00
11	D-05.03.09. d.4 21.01 analiza indywidualna	Uszczelnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą emulsji asfaltowej i drobnego kruszywa 5620	m ²		
			m ²	5620,00	
				RAZEM	5620,00
5		Regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej CPV 45233120-6			
12	D-03.06.01. d.5 21.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych betonowych 36	kpl.		
			kpl.	36,00	
				RAZEM	36,00
13	D-03.06.01. d.5 21.01 analiza indywidualna	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych fi400mm 26	kpl.		
			kpl.	26,00	
				RAZEM	26,00
14	D-03.06.01. d.5 31.01	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych, gazowych 37+2*16	kpl.		
			kpl.	69,00	
				RAZEM	69,00
6		Roboty wykończeniowe CPV 45233120-6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie obsługi laboratoryjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00