P.P.U.H. "MIREX" Mirostaw Satanski
05-200 Wotomin, ul. Wczasowa 10

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzagdzen oswietlenia zewnetrznego
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Budowa oswietlenia drogowego ul. Wiewidrki w miejscowosci Marki

Marki ul. Wiewiorki
dz. 7 — obreb 01-11
dz. 138, 139/6, 154/3 — obreb 01-07

Burmistrz Miasta Marki

05-270 Marki
Al. Marsz. J. Pitsudskiego 95

Branza elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Branza elektryczna

DATA OPRACOWANIA:

Mirostaw Satanski (Wa-768/93, MAZ/IE/4385/02)

2019-07-30

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45231400-9 | Roboty ziemne i kablowe
45232210-7
11 KNNRS5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV| m3
d.1| 0701-05 - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
(351-23-40)*0,4*0,8 m3 92,160
RAZEM 92,160
2| KNNR5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill - roboty | m3
d.1| 0701-02 | obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14.
9902-01
40%0,4*0,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
3| KNNRS5 | Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego | m3
d.1| 0724-02 | zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - roboty obok
z.s2.2.14. | czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
4*2*0,8%1,2 m3 7,680
RAZEM 7,680
4] KNNR5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami - m
d.1| 0723-01 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14.
9902-01
23 m 23,000
RAZEM 23,000
5| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido [ m
d.1| 0706-01 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14. | Krotnos$¢ = 2
9902-01
351-23 m 328,000
RAZEM 328,000
6/ KNNRS5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok m
d.1| 0705-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14.
9902-01
351-23 m 328,000
RAZEM 328,000
7| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.1| 0713-02 kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.82.2.14. | poj/h) - utozenie kabli w rurach oraz wprowadzenie w fundamenty
9902-01 stupdw i stupy
3B/1+(11*2*1) +1 m 374,000
RAZEM 374,000
8| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.1| 0707-02 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - zapasy kabli przy
z.sz.2.14. | stupach
9902-01
(12*2*1)+1 m 25,000
RAZEM 25,000
9] KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur m
d.1| 071706 ostonowych mocowanych na stupach betonowych - roboty obok
z.s2.2.14. | czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
10| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach m
d.1| 0717-02 betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.8z.2.14.
9902-01
7+5 m 12,000
RAZEM 12,000
11f KNNR5 | Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn 25x4 m
d.1| 0907-06
351+3 m 354,000
RAZEM 354,000
12| KNNR5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o m
d.1| 0603-07 | przekroju do 200 mm2) - podigczenie bednarki do stupéw
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12*1 m 12,000
RAZEM 12,000
13| KNNRS5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie | m
d.1[ 0907-05 | katlll
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
14 KNNR5 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie | m3
d.1] 0702-05 | kat. Ill-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14.
9902-01
92,16 m3 92,160
RAZEM 92,160
15| KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill | m3
d.1| 0702-02 | - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.82.2.14.
9902-01
12,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
16| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1| 0228-02 kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
s.8z.2.5.2.
9907-01
analogia
92,16 + 12,8 m3 104,960
RAZEM 104,960
2| 45316100-6 | Montaz stup6w os$wietleniowych
45316110-9
17 KNNRS5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2| 1001-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18| KNNRS5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
d.2| 1002-01 wysiegnik jednoramienny 1,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNNRS5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
d.2| 1002-01 wysiegnik jednoramienny 0,5m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20| KNNR5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, [kpl.pr
d.2| 1003-03 | rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m zew.
12 kpl.pr 12,000
zew.
RAZEM 12,000
21| KNNR5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 55W | szt.
d.2[ 1004-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3 Demontaz
22| KNNR9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.
d.3] 1005-03 | wysiegniku - demontaz istniejgcych opraw zawieszonych na
betonowych stupach energetycznych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNNR9 | Zmian kierunku $wiecenia istniejgcej oprawy o$wietleniowej kpl.
d.3| 1005-03 | zawieszonej na betonowym stupie energetycznym (Ri S x 0,5)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR9 Demontaz wysiggnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych | szt.
d.3] 1002-06 | na stupie lub Scianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
4 SON
25| KNNRS5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa S4 szt.
d.4| 0404-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR5 | Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C10A szt.
d.4| 0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27| KNNR-W 9 | Wykonanie przetagczen obwodéw o przekroju pojedynczych zyt 6-10 | kpl.
d.4| 0406-04 | mm2 - wykonanie potgczen w SON
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Badania, pomiary, sprawdzenia i inne prace
28| KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.5| 1302-03
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
29 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5| 1304-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30 Obstuga geodezyjna szt
d.5| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 Dokumentacja powykonawcza szt
d.5| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, szt
d.5| kalk. wtasna | nadzory wiascicielskie, inne optaty zwigzane z realizacjg inwestycji
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:Roboty ziemne i kablowe
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	(351 - 23 - 40) * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
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	351 - 23
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	(12 * 2 * 1) + 1

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	1,6

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	7 + 5

	Pozycja: Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4
	351 + 3

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - podłączenie bednarki do słupów
	12 * 1
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	12
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	Dział:Demontaż
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - demontaż istniejących opraw zawieszonych na betonowych słupach energetycznych
	3

	Pozycja: Zmian kierunku świecenia istniejącej oprawy oświetleniowej zawieszonej na betonowym słupie energetycznym (R i S x 0,5)
	1

	Pozycja: Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
	3


	Dział:SON
	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa S4
	1

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C10A
	3
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	1


	Dział:Badania, pomiary, sprawdzenia i inne prace
	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	12

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	12
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	1
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	1

	Pozycja: Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, nadzory właścicielskie, inne opłaty związane z realizacją inwestycji
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