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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty ziemne i kablowe45231400-9
45232210-7

1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0701-05

z.sz.2.14.
9902-01

1
d.1

92,160m3(351 - 23 - 40) * 0,4 * 0,8

92,160RAZEM

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0701-02

z.sz.2.14.
9902-01

2
d.1

12,800m340 * 0,4 * 0,8

12,800RAZEM

m3Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0724-02

z.sz.2.14.
9902-01

3
d.1

7,680m34 * 2 * 0,8 * 1,2

7,680RAZEM

mPrzewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0723-01

z.sz.2.14.
9902-01

4
d.1

23,000m23

23,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotność = 2

KNNR 5
0706-01

z.sz.2.14.
9902-01

5
d.1

328,000m351 - 23

328,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0705-01

z.sz.2.14.
9902-01

6
d.1

328,000m351 - 23

328,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj/h) - ułożenie kabli w rurach oraz wprowadzenie w fundamenty
słupów i słupy

KNNR 5
0713-02

z.sz.2.14.
9902-01

7
d.1

374,000m351 + (11 * 2 * 1) + 1

374,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - zapasy kabli przy
słupach

KNNR 5
0707-02

z.sz.2.14.
9902-01

8
d.1

25,000m(12 * 2 * 1) + 1

25,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur
osłonowych mocowanych na słupach betonowych - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0717-06

z.sz.2.14.
9902-01

9
d.1

1,600m1,6

1,600RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach
betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0717-02

z.sz.2.14.
9902-01

10
d.1

12,000m7 + 5

12,000RAZEM

mUkładanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4KNNR 5
0907-06

11
d.1

354,000m351 + 3

354,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o
przekroju do 200 mm2) - podłączenie bednarki do słupów

KNNR 5
0603-07
analogia

12
d.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
12,000m12 * 1

12,000RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat III

KNNR 5
0907-05

13
d.1

18,000m3 * 6

18,000RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0702-05

z.sz.2.14.
9902-01

14
d.1

92,160m392,16

92,160RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

KNNR 5
0702-02

z.sz.2.14.
9902-01

15
d.1

12,800m312,8

12,800RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96

KNR-W 2-01
0228-02

s.sz. 2.5.2.
9907-01
analogia

16
d.1

104,960m392,16 + 12,8

104,960RAZEM

Montaż słupów oświetleniowych45316100-6
45316110-9

2

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kgKNNR 5
1001-01

17
d.2

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie -
wysięgnik jednoramienny 1,0m

KNNR 5
1002-01

18
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie -
wysięgnik jednoramienny 0,5m

KNNR 5
1002-01

19
d.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

kpl.pr
zew.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

KNNR 5
1003-03

20
d.2

12,000kpl.pr
zew.

12

12,000RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 55WKNNR 5
1004-02

21
d.2

12,000szt.12

12,000RAZEM

Demontaż3

kpl.Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub
wysięgniku - demontaż istniejących opraw zawieszonych na
betonowych słupach energetycznych

KNNR 9
1005-03

22
d.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Zmian kierunku świecenia istniejącej oprawy oświetleniowej
zawieszonej na betonowym słupie energetycznym (R i S x 0,5)

KNNR 9
1005-03
analogia

23
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych
na słupie lub ścianie

KNNR 9
1002-06

24
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
SON4

szt.Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa S4KNNR 5
0404-05

25
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C10AKNNR 5
0407-01

26
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

kpl.Wykonanie przełączeń obwodów o przekroju pojedynczych żył 6-10
mm2 - wykonanie połączeń w SON

KNNR-W 9
0406-04
analogia

27
d.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

Badania, pomiary, sprawdzenia i inne prace5

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowyKNNR 5
1302-03

28
d.5

12,000odc.12

12,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5
1304-01

29
d.5

12,000szt.12

12,000RAZEM

sztObsługa geodezyjna
kalk. własna

30
d.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDokumentacja powykonawcza
kalk. własna

31
d.5

1,000szt1

1,000RAZEM

sztProjekt tymczasowej organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego,
nadzory właścicielskie, inne opłaty związane z realizacją inwestycjikalk. własna

32
d.5

1,000szt1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne i kablowe
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	(351 - 23 - 40) * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	40 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	4 * 2 * 0,8 * 1,2

	Pozycja: Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	23

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

Krotność = 2
	351 - 23

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	351 - 23

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - ułożenie kabli w rurach oraz wprowadzenie w fundamenty słupów i słupy
	351 + (11 * 2 * 1) + 1

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - zapasy kabli przy słupach
	(12 * 2 * 1) + 1

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	1,6

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	7 + 5

	Pozycja: Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4
	351 + 3

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - podłączenie bednarki do słupów
	12 * 1

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
	3 * 6

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	92,16

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	12,8

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96
	92,16 + 12,8


	Dział:Montaż słupów oświetleniowych
	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	12

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny 1,0m
	2

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny 0,5m
	10

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	12

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 55W
	12


	Dział:Demontaż
	Pozycja: Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - demontaż istniejących opraw zawieszonych na betonowych słupach energetycznych
	3

	Pozycja: Zmian kierunku świecenia istniejącej oprawy oświetleniowej zawieszonej na betonowym słupie energetycznym (R i S x 0,5)
	1

	Pozycja: Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
	3


	Dział:SON
	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa S4
	1

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C10A
	3

	Pozycja: Wykonanie przełączeń obwodów o przekroju pojedynczych żył 6-10 mm2 - wykonanie połączeń w SON
	1


	Dział:Badania, pomiary, sprawdzenia i inne prace
	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	12

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	12

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, nadzory właścicielskie, inne opłaty związane z realizacją inwestycji
	1





